SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Podstawa prawna: Regulamin udzielania zaméwien i przeprowadzania przetargéw na
wykonanie robét, swiadczenie uslug i zakup towaréw na rzecz

Spoldzieini Mieszkaniowo-Budowlanej ,,JARY”

(Uchwata nr 10/2017 Rady Nadzorczej z dnia 09.03.2017 r. wszedl w zycie w dniu
13.03.2017 r., uwzgledniajgcy zmiany wprowadzone Uchwala nr 1/2018 Rady Nadzorczej
SMB ,JARY" z dnia 25.01.2018r.)

Przedmiot zaméwienia: Remont izolacji przeciwwodnej patio budynkow przy Al. KEN 103 i
105.

Zamawiajacy: Spoétdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana ,,Jary”
02-785 Warszawa

ul. W. Surowieckiego 12

— 27.07.2018 r.—
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1. Zamawiajacy:
Spoldzielnia Mieszkaniowo-Budowlana ,,Jary”
02-785 Warszawa ul. W. Surowieckiego 12
adres strony internefowej: www.smbjary.waw.pl
e-mail: info@smbjary.waw.pl
telefon: 22 641 66 04 fax: 22 641 69 51
NIP: 6250011705 Regon: 011037196  KRS: 0000079817

zwana w dalszym ciggu Zamawiajgcym

ll. Tryb udzielenia zamowienia publicznego

Postgpowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania
zamowien i przeprowadzania przetargdw na wykonanie robdt, $wiadczenie ustug i zakup towardw na rzecz
Spoldzielni Mieszkaniowo-Budowlanej ,JARY", zwanym w dalszej czesci ,regulaminem”.

W sprawach nieuregulowanych zapisami ninigjszej SIWZ, stosuje sig przepisy wspomnianego regulaminu oraz
inne powszechnie obowigzujgce w Polsce przepisy prawa.

lil. Opis przedmiotu zamdwienia
Przedmiotem zamowienia jest: : Remont izolacji przeciwwodnej patio budynkéw przy Al. KEN 103 i 105.

=-- zadanie A — KEN 103
— zadanie B - KEN 105

Podstawowy zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach prowadzonego postepowania sprowadza sie
do robot remontowych majgcych na celu naprawe izolacji przeciwwodnej stropu nad garazami

i dia zadania A obejmuje:

Etap |

- remont izolacji przeciwwodnej patia (fragment przylegajacy do elewacji budynku)
- rernont schodéw przed wejsciem do ki. 1, 2, 3, 4.

Etap Hl

- remont pozostatego fragmentu izolacji przeciwwodne] patia

- remont balustrad patia

- remont dachu nad pomieszczeniem zsypu

- remont dachu nad pomieszczeniem technicznym

- remont schoddw zewnetrznych przy zsypie

Dla zadania B obejmuje kompleksowy remont majgcy na celu naprawe izolacji przeciwwodnej w garazu.

Szczegolowy zakres prac bedacych przedmiotem zamowienia jest przedstawiony w przedmiarze robot, ktory
stanowi integraing czes$¢ niniejszej specyfikac]i istotnych warunkéw zamowienia.

- dla zadania A zatgeznik nr 8

- dla zadania B zatgcznik nr 9

Uwaga: Oferent przed przedstawieniem oferty winien dokonaé¢ wizji lokalnej oraz obmiaru robét z natury.

Sprawdzenia zakresu prac nalezy dokonaé poprzez wizje lokalng placu budowy i potwierdzié powyzsze
stosownym oswiadczeniem w skladane] ofercie (Zafgcznik nr 2 i 6).

IV. Informacja na temat cze$ci zamowienia i mozliwosci skiadania ofert czeSciowych oraz mozliwosci

skladania ofert wariantowych.

1. Oferta nie musi obejmowac calosci zaméwienia, dopuszcza sie mozliwoéé skladania ofert
czesciowych na poszczegolne zadania.

2. Nie dopuszcza sie skladania oferty na pojedynczy etap zadania A.

3. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci ziozenia oferty wariantowej.

V. Informacja na temat przewidywanych zamoéwien dodatkowych
Zamawiajgcy nie przewiduje ale tez nie wyklucza zaméwieri dodatkowych.
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Udzielenie zamowienia dodatkowego musi pozostawaé w Scistym zwigzku z prawidlowym wykonaniem
zamoéwienia podstawowego, tj wykonanie zaméwienia dodatkowego lub zaméwien dodatkowych jest warunkiem
koniecznym prawidtowego wykonania zaméwienia podstawowego. Zaméwieniem dodatkowym jest tylko takie
zamowienie, bez ktorego wykonania przed zakoriczeniem realizacji zaméwienia podstawowego fub rownoiegle
z nim, zamowienie podstawowe nie moze by¢ prawidtowo wykonane. To, ze zamdwienie dodatkowe nie zostalo
objete zamowieniem podstawowym wynika z fakty, iz zamowienia dodatkowe muszg byé nieprzewidywalne
(ktérych wykonanie stalo sig konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wcze$niej do przewidzenia).

Wartos¢ zamowienia dodatkowego nie moze przekroczy¢ 20% wartosci zamaéwienia podstawowego.

VI. Maksymalna liczba wykonawcow, z ktérymi Zamawiajgcy zawrze umowe
Zamawiajacy w niniejszym postepowaniu moze zawrzeé umowe z kilkoma Oferentami.

VIi. Informacja w sprawie zwrotu kosztéw w postepowaniu

Koszty udziatu w postepowaniu, a w szczegoinosci koszty sporzadzenia oferty, pokrywa Oferent. Zamawiajgcy
wykiucza mozliwose zwrotu kosztoéw udziatu w postepowaniu.

Zamawiajacy ponadto zastrzega sobie w kazdej chwili prowadzenia postepowania prawo uniewaznienia
przetargu bez podania przyczyny. Réwniez w takim przypadku nie przysiuguje roszczenie o zwrot kosztow
poniesionych na przygotowanie oferty.

VIll. Termin wykonania zamdwienia

Zamobwienie nalezy zrealizowa¢ w nieprzekraczainym terminie od przekazania (wprowadzenia) placu budowy,
wskazanym w formularzu oferty.

Termin wykonania zamowienia na obiekcie KEN 103 Etap i to rok 2018, zas Etap !l to rok 2018 i ewentualnie
nastepne fata ( uzaleznione od mozliwosci finansowych Zamawiajacego ).

Termin wykonania zaméwienia na obiekcie KEN 105 to rok 2018..

IX. Opis warunkéw udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spefniania tych
warunkow; informacja o oswiadczeniach i dokumentach, jakie muszs przedtozyé Oferenci
1. W przetargu mogg wzigé udziat Oferenci, ktdrzy speiniajg warunki SIWZ, tj.;
1.1. Posiadajg uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci oraz nie podlegaja
wykluczeniu z postgpowania. W celu potwierdzenia spelniania ww. warunku wymagane jest dolgczenie do
oferty:
a) aktualnego odpisu z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy
wymagajg wpisu do rejestru lub ewidenciji, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem
terminu skiadania ofert;
b) aktualnego zaswiadczenia wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgcego, ze Oferent nie
zalega z oplacaniem podatkéw, lub zaswiadczenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub roziozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu -
wystawionego nie wezeéniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert;
c) aktualnego zaswiadczenia wlasciwego oddziatu Zakladu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Ralniczego
Ubezpieczenia Spofecznego potwierdzajacego, ze Oferent nie zalega z oplacaniem skiadek na
ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenia, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozioZenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wiasciwego organu - wystawionego nie wezesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu skladania ofert;
1.2. Posiadajg niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponujg potencjatem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania zamdwienia:
1.2.1. Oferent musi wykaza¢, iz w ostatnich 3 latach przed dniem wszczecia niniejszego postepowania o
udzielenie zamowienia, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykcnat minimum
trzy poréwnywalne roboty budowlane polegajace na remoncie izolacji przeciwwodnej patio, kazdy o wartosci
robot nie mniejszej niz 300 tys. zt. wartosci netto. W celu potwierdzenia spetniania ww. warunku do oferty
nalezy dofaczy¢ wykaz wykonanych robét budowlanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczecia
postgpowania o udzielenie zamoéwienia, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym ckresie,
odpowiadajgcych swoim rodzajem i wartoscig robotom budowlanym stanowigcym przedmiot zamowienia z
podaniem ich wartosci oraz daty i miejsca wykonania (zgodnie z Zatacznikiem nr 5 do SIWZ).
Do wykazu wykonanych robét budowlanych (do oferty) mozna dolgczyé dokument potwierdzajgcy, ze roboty te
zostaty wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujacy, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidiowo ukoriczone (referencje).
1.2.2. Oferent musi wykazaé, iz dysponuje osobami do wykonania ninigjszego zaméwienia, . posiadajgcymi
potwierdzone przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie i
przynaleznos¢ do whasciwej izby zawodowej (inzynieréw budownictwa) w zakresie:
- 1 osoba do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej
- oraz minimum 10 osobami z kwalifikacjami do wykonywania rob6t bedacych przedmiotem prowadzonego
postepowania przetargowego.
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W celu potwierdzenia spetniania ww. warunku do oferty nalezy dotgczyé:

a) wykaz osob, kiore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i

wyksztatcenia niezbgdnych do wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci,

oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z Zalgcznikiem nr 4 do SIWZ).

b) uprawnienia budowlane (lub inne kwalifikacje) oraz aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwego

samorzadu zawodowego wraz z informacjg o optaceniu obowigzkowych skiadek od odpowiedzialnosci cywilnej

(np. zaswiadczenia z Okreggowej Izby Inzynierow Budownictwa)

1.3. Znajdujg sig w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgce] wykonanie zamowienia. W celu

potwierdzenia spefniania ww. warunku nalezy do oferty dotaczyé:

- Oswiadczenie - zgodne z Zafgcznikiem nr 3 do SIWZ,

~ optacong polisg, @ w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajacy, ze Oferent jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na
kwotg nie mniejszg niz 500 tys. PLN (stownie: piecset tysiecy zt)

2. Inne o$wiadczenia | dokumenty, ktére nalezy przediozy¢ wraz z oferta.

2.1. O$wiadczenie, ze Oferent zapoznat sie z warunkami zamowienia i z zataczonym wzorem umowy oraz, ze

przyjmuje ich tres¢ bez zadnych zastrzezen - Zafgeznik nr 2 (formularz oferty).

2.2. Oswiadczenie, ze Oferent dokonat wizji lokalnej miejsca realizacji przedsigwzigcia, zapoznat sie z

warunkami | faktycznym zakresem zamowienia oraz uzyskat wszelkie informacje konieczne do przygotowania

oferty, w tym wyceny zaméwienia i zawarcia umowy (Zafacznik nr 6).

Wizji lokalnej nalezy dokonaé¢ od poniedziatku do piatku w godzinach od 10° do 14% po uprzednim

telefonicznym uzgodnieniu terminu (pkt Xil SIWZ).

2.3. Pelnomocnictwo, jesli takie jest ustanowione, do reprezentowania Oferenta ubiegajgcego sie o udzielenie

zamowienia. Pefnomocnictwo nalezy dotgczy¢ w oryginale badz kopii potwierdzonej za zgodnosé z oryginatem

notarialnie,

Uwaga: Ocena spetniania warunkéw dokonywana bedzie w systemie 0 — 1 (zero - jedynkowym fj. ,spetnia — nie

spetnia”)

X. Informacja o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Oferentami

1. Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiajgcy oraz Oferenci majg
obowigzek przekazywaé na pismie, faksem (adres Zamawiajacego podany zostat w oznaczeniu Zamawiajgcego
na stronie nr 2 SIWZ) lub drogg elektroniczng (e-mail).

2. Jezeli Zamawiajgey lub Oferent przekazujg o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem
lub e-mailem, kazda ze stron na zadanie drugiej ma obowigzek potwierdzi¢ fakt ich otrzymania.

3. Informacije o wyborze oferty najkorzystniejszej badz o uniewaznieniu postepowania Zamawiajgcy zamieszcza
dodatkowo na swojej stronie internetowej (jak SIWZ).

Xl. Opis sposobu udzielania wyjasnien dotyczacych specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia

1. Oferent moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie SIWZ. Zamawiajgcy niezwlocznie udzieli
wyjasnien (nie pozniej niz na 3 dni przed uplywem terminu skiadania ofert) pod warunkiem, ze wniosek o
wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia wplyngt do Zamawiajgcego nie pozniegj niz do
konca dnia, w ktérym uplywa potowa wyznaczonego terminu skiadania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci
specyfikacji istotnych warunkow zamowienia wptynal po uptywie terminu skladania wniosku lub dotyczy
udzielonych juz wyjasnien, Zamawiajgcy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.
Zamawiajgcy tre$¢ wyjasnien wraz z wnioskiem Oferenta, bez ujawnienia zrédia zapytania, zamiesci na stronie
internetowej, na kidrej umieszczona jest SIWZ.

2. W uzasadnionych przypadkach, przed uplywem terminu do skiadania ofert, Zamawiajgcy moze
zmodyfikowac tres¢ dokumentéw skiadajacych sie na SIWZ. Kazda wprowadzona przez Zamawiajacego
zmiana stanie sie czescig Specyfikadji | zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na ktorej umieszczona
jest SIWZ oraz bedzie wigzaca dla Oferentow.

3. Zamawigjgcy umozliwi Oferentom przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca realizacji przedsiewziecia w celu
uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Wszystkie koszty
zwigzane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie kazdy Oferent. Kazdy Oferent ponosi rowniez
wytaczng odpowiedzialno$c za tre$¢ uzyskanej informacji oraz za wszelkie straty lub szkody powstate jako
nastepstwo wizji [okalnej.

4. Tres¢ niniejszej SIWZ zamieszezona jest na stronie internetowe]. Wszelkie zmiany, modyfikacje tresci SIWZ,
jak tez wyjasnienia i odpowiedzi na pytania co do tresci SIWZ, Zamawiajgcy zamieszczaé bedzie takze pod
wskazanym adresem.

XIl. Osoby ze strony Zamawiajacego uprawnione do porozumiewania si¢ z Oferentami
Zamawiajgcy wyznacza nastgpujgce osoby do porozumiewania sig z Oferentami w sprawach dotyczacych
niniejszego postepowania:



- Pani Malgorzata Snieguta — sprawy proceduralne (tel. 22 644-99-81)
- Pan Maciej Wozniak — sprawy techniczne (tel. 22 644 80 97 wew. 101 lub 607 249 600)
Adres e-mail wspolny do wiw osdb: (info@smbijary.waw.pl)

XIIl. Wymagania dotyczace wadium

1. Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci 12 000.00zt. {stownie: dwanascie tysiecy PLN ) dla
zadania A oraz 6 000,00 zi. (szes¢ tysigcy PLN) dla zadania B. Dla obu zadar w wysokosci 18 000,00 zi.
1.1. Wadium musi by¢ wniesione w pienigdzu;

1.2, Wadium wnosi sie przed uptywem terminu skladania ofert - termin wnoszenia wadium uplywa w dniu
14.08.2018 r. (wplyw na rachunek Spdétdzielni).

2. Wadium nalezy wptacac przelewem na nastepujacy nr konta: PKO BP S.A. XVI O/Warszawa, 92 1020 1169
0000 8602 0011 1427

Uwaga: Za datg wniesienia wadium uwaza sie date wplywu srodkéw pienieznych na konto Zamawiajgcego.

2.3. Zamawiajacy zwréci wadium wszystkim Oferentom niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Oferenta, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystnigjsza.
Ponadto Zamawiajacy zwrdci wadium gdy:

- uplynat termin zwigzania ofertg, o ktérym mowa w niniejszej specyfikacii;

- postepowanie zostato uniewaznione.

2.4, Zamawiajgcy zwroci niezwiocznie wadium, na wniosek Oferenta, ktory wycofat oferte przed uplywem
terminu skiadania ofert,

2.5. Zamawiajgey zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, gdy Oferent, ktdrego oferta zostata wybrana:

- odméwit podpisania umowy

- nie wniost zabezpieczenia

- Zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamowienia stanie sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie
Oferenta.

XV, Termin zwigzania oferta
Okres zwigzania ofertg wynosi 30 dni. Bieg terminu zwiazania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu
sktadania ofert, {j. od dnia 16.08.2018 r. Dzien ten jest 1 {pierwszym) dniem terminu zwigzania oferta.

XV. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Oferte nalezy sporzgdzi¢ na formularzu oferty lub wedlug takiego samego schematu, stanowigcego Zatacznik
nr2 do SIWZ,

2. Do oferty nalezy dotaczyé:

2.1. Spis wszystkich zatgczonych dokumentow (spis tresci — Zatacznik nr 7 - jako pierwsza strona Oferty)

2.2. Dokumenty i oswiadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ.

2.3. Dowdd wniesienia wadium.

2.4. Dokumenty dotgczone do oferty mogg by¢ przedstawione w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem przez Oferenta (uwaga! - przez osobefly upowazniong/e do reprezentowania Oferenta) -
z zastrzezeniem dokumentu wyszczegdinionego w pkt 4.4. niniejszego rozdziatu SIWZ.

2.5. Oferta wraz ze wszystkimi zatacznikami (dokumentami | oswiadczeniami) stanowi jedng catosé. Zaleca sie,
aby wszystkie strony byly ze sobg potaczone w sposob uniemozliwiajgcy ich samoczynng dekompletacie (np.
zszyte, spiete, zbindowane, itp.).

3. Kazdy Oferent moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

Ofertg nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

4, Oferta wraz z zalgcznikami musi byé sporzadzona na pismie, w jezyku polskim. Dokumenty sporzadzone w
jezyku obcym nalezy skiada¢ wraz z fttumaczeniem pos$wiadczonym przez Oferenta (przez osobefy
upowazniong/e do reprezentowania Oferenta).

4.1. Oferta musi by¢ napisana na maszynie do pisania, komputerze lub niescieralnym atramentem.

4.2. Oferta musi by¢ podpisana przez osobefy upowaznionale do reprezentowania Oferenta.

4.3. Wszystkie zatgczniki do oferty stanowigce odwiadczenie Oferenta, musza by¢ rowniez podpisane przez
osobely upowazniona/e do reprezentowania Oferenta.

4.4. Upowaznienie/petnomocnictwo do podpisania oferty, do poswiadczania dokumentéw za zgodnosé z
oryginatem oraz do parafowania stron nalezy dotgczy¢ do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentéw
zatgczonych przez Oferenta. Upowaznienie/peinomocnictwo winno by¢ dotgczone w oryginale, lub w postaci
kopii potwierdzonej za zgodnosé z oryginatem notarialnie.

4.5. Wszelkie miejsca, w kidrych Oferent naniost zmiany, musza by¢ parafowane przez osobely upowazniong/e
do reprezentowania Oferenta.

5. Zaleca sig, aby zapisane strony oferty, wraz z dolgczonymi do niej dokumentami i o$wiadczeniami byly
ponumerowane oraz parafowane przez osobely upowaznionale do reprezentowania Oferenta,

6. Oferent powinien umiesci¢ oferte wraz z pozostalymi dokumentami i oswiadczeniami w dwodch kopertach,
opisanych w nastepujgcy sposoh:



a} koperta zewnetrzna:
powinna by¢ zaadresowana na Zamawiajacego, na adres podany na wstepie specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia, opisana:

»Oferta do przetargu nieograniczonego na remont izolacji przeciwwodnej patio budynkéw przy Al. KEN
103 i 105. Nie otwiera¢ przed 16.08.2018 r., godz. 10°®”

b) koperta wewnetrzna:

powinna by¢ zaadresowana oraz opisana jw. oraz dodatkowo musi zawieraé nazwe i adres Oferenta.

7. Oferent moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofaé zlozong przez siebie oferte pod warunkiem, ze Zamawiajgcy

otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed uplywem terminu do skiadania

ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty nalezy umiescic w kopercie, opisang] jak

wyzej w pkt. 6. Koperta zewnetrzna dodatkowo musi by¢ oznaczona okresleniami: ,Zmiana” lub Mycofanie”,

8. Zlozona oferta wraz z zalgcznikami bedzie jawna, z wyjatkiem informacji stanowiacych fajemnice

przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw © zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji co, do ktorych Oferent

skiadajac oferte zastrzegt (w odniesieniu do tych informacji), ze nie moga byé one udostepniane.

8.1. Informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa, winny byé zgrupowane i stanowi¢ oddzielng czesc

oferty, opisang w nastepujacy sposob: ,tajemnice przedsiebiorstwa — tylko do wglgdu przez Zamawiajgcego”.

8.2. Oferent, ktory bedzie chciat skorzysta¢ z jawnoséci dokumentacji z postepowania, musi wystapic w tej

sprawie do Zamawiajgcego z wnioskiem. Wyboru dnia oraz godziny, kiedy moze nastapié przeglgdanie

protokéiu korcowego postgpowania o udzielenie zamoéwienia dokona Zamawiajacy z tym, ze przegladanie

winno nastgpi¢ bez zbednej zwioki.

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Oferent poda ceng ofertowg na formularzu oferty, zgodnie z Zafacznikiem nr 2 do SIWZ,

2. Podana ryczattowa cena ofertowa musi zawieraé wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamowienia,
wynikajgce z wizji lokalnej obiektu objetego przedmiotem zaméwienia i opisu przedmiotu zaméwienia.
Ryczaltowa cena ofertowa bedzie niezmienna bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen, jakie ksztattowaé sie
bedg w okresie realizacji przedmiotu zamowienia. Ryczaltowa cena ofertowa powinna obejmowaé réwniez
wszelkie inne koszty Oferenta niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia (m. in. organizacje i oznakowanie
placu budowy, wykonanie zaplecza socjalnego dla pracownikéw, oplaty z tytutu zuzycia energii elekirycznej i
wody w okresie prowadzenia robdt, wszelkie opfaty zwigzane z prowadzeniem i odbiorem robot, wywoz
materiatow rozbidrkowych, uporzadkowanie placu budowy po wykonaniu robot, itp. )

3. Ceng oferty nalezy podac w nastepujacy sposob:

ceng bez podatku VAT (netto),

natezny VAT,

ceng {gcznie z naleznym podatkiem VAT (brutto).

4. Cena ofertowa musi byé podana w ziotych polskich, cyfrowo i stownie (do drugiego miejsca po przecinku).
Brak okreslenia ceny w postaci stownej poczytany zostanie za biad co do formy oferty i nie bedzie skutkowad jej
odrzuceniem.

5. Zamawiajgcy zobowiazany jest odrzucic oferte zawierajgcg razaco niskg cene realizacji zamowienia w
stosunku do przedmiotu zamowienia.

XVIl. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert

1. Oferte nalezy ziozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego tj. w Spétdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej ,Jary” (w
sekretariacie - pok. 206) nie pdzniej niz do dnia 16.08.2018 r. do godziny 10%. Wszystkie oferty otrzymane
przez Zamawiajgcego po terminie zostang zwrocone Oferentom, na Ich wniosek, bez otwierania.

2. Zamawiajacy otworzy koperty z ofertami w dniu 16.08.2018 r. o godzinie 10 w siedzibie Zamawiajacego,
pok. Nr 209 (sala konferencyjna).

XVIiL Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert

1. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiajacy poda (odczyta) imie | nazwisko, nazwe (firrme) oraz adres
(siedzibg) Oferenta, ktorego oferta jest otwierana, a takze informacje dotyczgce ceny oferty, terminu wykonania
zamowienia, okresu gwarancji, itp. zawartych w formularzu oferty.

3. W przypadku, gdy Oferent nie byt obecny przy otwieraniu ofert, na Jego wniosek, Zamawiajgcy przesle
wszystkie informacje, o ktérych mowa w pkt. 2 niniejszego rozdziatu.

4. Nastegpnie Zamawiajacy przystapi do poufnego badania ofert. W toku badania ofert Zamawigjacy sprawdzi,
czy poszczegolni Oferenci nie podlegajg wykluczeniu z postepowania.

5. W przypadku, gdy Oferent zostanie wykluczony z postepowania, ziozona przez niego oferta nie jest
rozpatrywana. Oferte Oferenta wykluczonego z postepowania uznaje sie za odrzucona.

8. Zamawiajgcy sprawdzi takze czy Oferenci, ktérzy nie zostali wykluczeni, Ziozyli wazne oferty.



7. Z zastrzezeniem wyjgtkéw okreslonych w Regulaminie udzielania zamdwien i przeprowadzania przetargow
na wykonanie robot, $wiadczenie ustug i zakup towardw na rzecz Spoldzielni Mieszkaniowo-Budowlane;j ,JARY”
oferta niezgodna z regulaminem lub sprzeczna z trescig SIWZ, podlega odrzuceniu. Zamawiajgcy odrzuci
rozpatrywang oferte takze, gdy zawiera razaco niskg cene.

8. W toku dokonywania oceny zfozonych ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez Oferentow wyjasnier
dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert a takze uzupelnienia brakujacych dokumentow.

9. Zamawiajgcy poprawi w tekécie oferty omylki zgodnie z Regulaminem udzielania zamowien i
przeprowadzania przetargow na wykonanie robét, $wiadczenie ustug i zakup towaréw na rzecz Spoldzielni
Mieszkaniowo-Budowianej ,JARY".

10. Oferty spetniajace wymogi formalne poddane zostang wstepnej ocenie zgodnie z przyjetymi w pkt XIX
kryteriami.

11. W przypadku, gdy ztozona zostanie mniej niz jedna oferta niepodlegajgca odrzuceniu, przetarg zostanie
uniewazniony. Zamawiajgcy uniewazni postepowanie takze w innych przypadkach, ckreslonych w Regulaminie
udzielania zamowien i przeprowadzania przetargéw na wykonanie robot, $wiadczenie usiug | zakup towaréw na
rzecz Spoétdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej ,JARY”.

12. Oferenci, ktorych ziozone oferty uzyskajg najwyzsza ilos¢ punktéw wg wstepnej oceny zostana zaproszeni
przez Zamawiajacego do negocjacji — zaproponowany przez Zamawiajgcego termin negocjacji nie moze byé
krétszy niz trzy dni robocze (chyba ze Oferent wyrazi zgode na jego skrocenie).

13. Przedmiotem negocjacii jest uzyskanie korzystniejszych warunkow niz przedstawione w ofercie zlozonej w
prowadzonym postepowaniu.

14. Protokol z negocjacji, podpisany przez Zamawiajgcego i Oferenta, zawiera ostateczne warunki
zaproponowane przez Oferenta i uznawany jest jako oferta ostateczna oraz stanowi integraing czes¢ ziozonej
przez Oferenta oferty.

15. W przypadku nie przystapienia przez Oferenta do negocjacji, Jego oferta jest wazna i rozpafrywana przez
Zamawiajgcego z zachowanie warunkow zawartych w niej.

16. Po przeprowadzeniu negocjacji, z uwzglednieniem pkt 15, Zamawiajacy dokonuje ostatecznego wyboru
najkorzystniejszej oferty na podstawie przyznanej punktacji okreslonej w SIWZ.

17. Zamawiajacy preyzna zamowienie Oferentowi, ktéry zlozy oferte niepodlegajacy odrzuceniu, i ktora zostanie
uznana za najkorzystniejszg (uzyska najwigksza liczbe punkiow przyznanych wedtug kryterium wyboru oferty
okreslonego w niniejszej SIWZ).

18. Zamawiajgcy powiadomi o wynikach przetargu przesytajgc zawiadomienie wszystkim Oferentom, ktdrzy
ziozyli oferty oraz poprzez zamieszczenie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w migjscu publicznie
dostepnym w swojej siedzibie a takze na stronie internetowej.

18.1. Zawiadomienie o wyniku przetargu przesytane do Oferentéw, ktérzy zlozyli oferty, zawiera informacje o:

= wyborze najkorzystniejszej oferty (nazwa i adres Oferenta, ktérego oferte wybrano; uzasadnienie jej
wyboru};

— Oferentach, ktorych oferty zostaly odrzucone wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego;

— Oferentach, kiorzy zostali wykiuczeni z postepowania o udzielenie zaméwienia wraz z uzasadnieniem
faktycznym i prawnym.

18.2. Informacja przestana Oferentowi, ktorego oferte wybrano, dodatkowo zawierala bedzie informacje

okreslajgcg miejsce i termin zawarcia umowy.

XIX. Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie sie kierowal przy wyborze oferty, wraz z podaniem
Zznaczenia tych kryteriow

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiajacy bedzie sie kierowat nastepujgcym kryterium:

a) cena ofertowa za realizacje przedmiotu zamoéwienia — 60pkt

b) okres udzielonej gwarancii jakosci na wykonanie przedmiotu zamowienia — 20pkt

c) termin realizacji przedmiotu zamowienia — 10pkt

d) wiarygodnos$¢ | doswiadczenie oferenta - 10pkt

2. Kazdy z Oferentow w poszczegdinych kryteriach otrzyma odpowiednig ilosé punktow, wyliczong w
nastepujacy sposab:

ad. a) cena ofertowa - wg nastepujacego wzoru:

Cn
P1= e 0 W
Cs
gdzie poszczegdlne litery oznaczaja;
P1— ilos¢ punktow,
Cn — cena ofertowa najnizsza sposrod wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,
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Cs ~ cena ofertowa oferty badanej,
W: ~waga kryterium wyrazona w punktach - 60pkt.

ad. b) okres udzielonej gwarancji jakosci na wykonanie przedmiotu zaméwienia:
Ts
e R X Wz
Tw
gdzie poszczegdlne litery oznaczaja:
P2 - ilos¢ punktow
Tn — najdiuzszy okres udzielonej gwarancji jakosci na wykonanie przedmiotu zamowienia
Ts — okres udzielonej gwarancii jakosci na wykonanie przedmiotu zamowienia oferty badane;j,
W2 —waga kryterium wyrazona w punktach - 20pkt.

ad. ¢) termin realizacji przedmiotu zaméwienia - wg nastepujgcego wzoru:
Tn
Py= co x W3
Ts
gdzie poszczegoéine litery oznaczaja:
Pa — ilo&¢ punktéw,
Tn —termin najkrotszy sposrod wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,
Te —termin oferty badanej,

Ws - waga danego kryterium wyrazona w punktach - 10pkt

ad. d) wiarygodnosé i doswiadczenie oferenta - 10pkt
P4 — oceniana przez czionkéw Komisji na podstawie przediozonych dokumentéw potwierdzajacych
doswiadczenie, kwalifikacje kadry, rzetelnosé i terminowosé wykonywana robot (np. na podstawie referencji), itp

taczna ilo$¢ punktow: P =Py + P + Py + Py

XX. Informacja na temat mozliwosci rozliczania sie w walutach obeych
Zamawiajgcy bedzie rozliczat sie z Wykonawcg wylacznie z uwzglednieniem waluty polskiej.

XXi. Informacje dotyczace umowy

1. Istotne dla Zamawiajgcego postanowienia umowy, zawiera zatgczony do niniejsze] SIWZ wzér umowy
(Zatgeznik nr 1).

1.1 Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosé dokonania zmian w umowie w przypadkach i na warunkach jak
nizej:

a) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastapi¢ w przypadku;

- Zmiany stawki podatku VAT,

- zmiany zakresu robot przez Zamawiajgcego:;

b) zmiana terminu zakonczenia realizacji przedmiotu zamowienia moze nastapic w przypadku:

- niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, kidre skutkujg koniecznoscia przerwania robot, termin
zakonczenia robét moze zostaé przesuniety o czas przerwy w robotach;

- wystgpienia nieprzewidywalnych wad lub brakéw w dokumentacii przetargowe;j;

- zawieszenia przez Zamawiajgcego zakresu wykonania robt,

- dziatania sit wyzszych.

¢} zmiany kwoty zabezpieczonej w budzecie na realizacje zadania.

2. Miejsce oraz termin zawarcia umowy Zamawiajacy poda Oferentowi, ktorego oferta zostala wybrana w pismie
informujgcym o wyniku postepowania.

3. Oferent, ktdrego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejsza) przed podpisaniem umowy
zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 5% ceny catkowitej
podanej w ofercie {lgcznie z podatkiem VAT).

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone jest w pienigdzu i nalezy wptacac je przelewem na
konto: PKO BP 8.A. XVI O/Warszawa, 92 1020 1169 0000 8602 0011 1427.

9. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, okreslone zostaly we wzorze umowy
{zafgcznik nr 1 do SIWZ).

6. Osobg uprawniong ze strony Zamawiajgcego do ustalania szczegolow zwigzanych z podpisaniem umowy
bedzie Pani Malgorzata Snieguia.



XXIl. Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przystugujacych Oferentom w toku postepowania o
udzielenie zamodwienia publicznego

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uniewaznienia postepowania przetargowego w kazdym czasie, bez
podania przyczyny.

Oferentowi nie przystuguja zadne roszczenia w przypadku odrzucenia Jego oferty, nieprzyjecia oferty fub
uniewaznienia przetargu.

Od decyzji Zamawiajgcego nie przystuguje odwotanie.



Zatgeznik Nr 1
UMOWA
Wodnit . r w Warszawie pomiedzy:

Spotdzielnig Mieszkaniowo-Budowlang ,,Jary”

02-785 Warszawa ul. W. Surowieckiego 12

NiP: 5250011705 Regon: 011037196  KRS: 0000079817
zwana dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania o zamowienie w trybie przetargu nieograniczonego (Regulaminem
udzielania zamdwien i przeprowadzania przetargdéw na wykonanie robét, $wiadczenie ustug | zakup towarow na
rzecz Spotdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej ,JARY") zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1.
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji, wykonanie zadania. ,Remont izolacji
przeciwwodnej patio budynkow przy Al. KEN 103 i 105",
Integralng czescig niniejszej umowy jest oferta Wykonawcey, specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia oraz
wszelkie dokumenty z postepowania przetargowego, w wyniku ktérego wyltoniony zostat Wykonawca.

§2.
1. Termin rozpoczecia realizaciji przedmiotu umowy ustala sie na dzien podpisania niniejszej umowy.
2. Zamawiajgcy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od podpisania umowy przekaze Wykonawcy plac budowy.
3. Termin zakoniczenia wykonania przedmiotu umowy ustala sig na dzien .........ccccoooeeeiiicnc e r.
4. Nie pdznigj niz na 5 dni roboczych przed terminem zakornczenia wykonania przedmiotu umowy Wykonawca
zglosi Zamawiajgcemu gotowosé do odbioru koncowego.

§ 3.
1. Za wykonanie przedmiotu zamowienia Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w
rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego w wysokosei netto: ........... PLN (slownie............................ PLN) +
powigkszone o obowigzujgcy VAT — wynagrodzenie brutto w wysokosai : ............ PLN (slowniei.................

PLN}.

2. Wykonawca stwierdza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie z warunkami realizacji przedsiewziecia,
zakres prac jest bezsporny, ustalit go na podstawie opisu przedmiotu zaméwienia, witasnej weryfikacji zakresu
rzeczowego oraz wizji lokalnej | wszystko to uwzglednit w kalkulacji wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w
& 3 ust. 1.

3. Rozliczenie za wykonane prace nastapi w oparciu o fakture koncowg wystawiong na podstawie protokotu
odbioru koficowego przedmiotu umowy.

4. Wykonawca poniesie koszty zuzycia wody i energii elektrycznej podczas wykonywania robot.

5. Zamawiajgcy wyptaci wynagrodzenie nalezne Wykonawcy na podstawie prawidtowo wystawione] faktury
przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego tej
faktury.

Za datg zaplaty uznaje sig date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

8.W przypadku wystgpienia Wykonawcy o zakwalifikowanie zakresu prac, ktére nalezato uja¢ w wynagrodzeniu
ryczattowym, jako zakresu do wynagrodzenia na zasadzie kosztorysu powykonawczego, Zamawiajacy ma
prawo do nieuwzglednienia powyzszego.

7. Zakres robot wykraczajgcey poza wynagrodzenie ryczattowe, wezesniej uzgodniony i potwierdzony protokélem
koniecznosci z Zamawiajgeym, zostanie wyceniony przez Wykonawce w formie kosztorysu przy zastosowaniu
nastepujgcych podstaw:

R=_......ztIrg
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Ke= .. % (M)

Z= ... % (R+S +Ko)

oraz cen jednostkowych materiatow, pracy sprzetu i katalogéw jak w wycenie ofertowej dokonanej przez
Wykonawce.

§4.
1. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy z przyczyn
obiektywnych nie moze by¢ kontynuowane, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 10 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W
takim przypadku Wykonawca moze zadaé¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
przedmiotu umowy.
2. Poza postanowieniami ust.1 Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym w
nastepujacych przypadkach:
a) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robét w ciggu 5 dni od daty przekazania terenu budowy,
b) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego, nie wykonuje zobowiazan wynikajgcych z
umowy lub wykonuje je nienalezycie,
¢) w wyniku wszczgtego postepowania egzekucyjnego nastapilo zajecie majgtku Wykonawey lub znacznej jego
cz@sci, a takze nastagpito ogloszenie upadiosci Wykonawcy, o czym Wykonawca zobowigzuje sie powiadomic
Zamawiajgcego nastepnego dnia po ogloszeniu,
d} Wykonawca przystapit do likwidacji swojej firmy z wyjatkiem likwidacji przeprowadzone] w celu
przeksztafcenia |ub restrukturyzacii.
3. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w przypadku, gdy Zamawiajgcy powiadomit pisemnie Wykonawce, ze
nie bedzie mogt pokry¢ zobowigzar finansowych wynikajgcych z Umowy.
4. Odstgpienie od umowy moze nastapié wylgcznie w formie pisemnej wraz z podaniem szczegolowego
uzasadnienia.
5. W razie odstapienia od umowy, strony umowy sporzadzg w terminie do 10 dni od daty odstgpienia, protokét
inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo prac. Protokét inwentaryzacji bedzie stanowia, w
tym przypadku, podstawe do ostatecznego rozliczenia wykonania przedmiotu umowy,
6. Koszty zabezpieczenia przerwanych robét budowlanych, potwierdzonych przez strony umowy ponosi strona
winna odstapienia od umowy.

§ 5.

1. Za wykonanie rob6t zgodnie z umowa i wiedzg techniczng oraz oddanie ich Zamawiajgcemu w terminie
okreslonym w §2 ust. 3 odpowiada Wykonawca.
2. Wykonawca ma obowiazek przekaza¢ Zamawiajacemu nie pozniej niz w dniu rozpoczecia czynnosci odbioru
sporzgdzone w jezyku polskim i w zakresie okreslonym umowa:
— atesty oraz certyfikaty urzgdzen i materialow,
— protokoly z wynikami badan wykonanymi podczas realizacji przedmiotu umowy, jesli takie byly

przeprowadzane,
- o$wiadczenie kierownika budowy (robét) o zgodnosci wykonania robét z:

- dokumentacja techniczna,

- zasadami wspoiczesnej wiedzy technicznej oraz obowigzujgeymi przepisami i normami,

- oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy
3. Wykonawca bierze na siebie pelng odpowiedzialnosé za wiasciwe wykonanie przedmiotu zamdéwienia,
zapewnienie warunkow bezpieczenistwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane podczas
wykonywania prac.
4. Obowigzki kierownika budowy, jako upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy, bedzie pelnit
Ewentualna zmiana osoby kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia musi byé
uzasadniona przez Wykonawce. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie nie diuzszym niz 3 dni od
daty przediozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje | doswiadczenie proponowanego Kierownika
budowy bedg odpowiadaty kwalifikacjom i doswiadczeniu osoby wymaganej na tym stanowisku z
uwzglednieniem wiedzy technicznej niezbednej dla prowadzonych robét.
Wykonawca musi przediozyé Zamawiajgcemu propozycie zmiany nie pozniej niz 5 dni przed planowanym
skierowaniem do kierowania budowg (robotami) osoby innej niz ta, o ktorej mowa w ust. 4. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako
przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcey i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakoriczenia robot,
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby petnigce]j funkcje kierownika robot nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.
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9. Wykonawca zobowigzany jest w petnym zakresie zrealizowac roboty objgte umowsg z wiasnych materialow i
sitami wiasnymi, z mozliwosciag udziatu podwykonawcow.

Materialy powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, okreslonym w art. 10 Prawa Budowlanego, ustawg z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z pd2z. zm.) oraz wymaganiom okreslonym w innych obowigzujgcych
przepisach i posiada¢ wymagane w nich parametry.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okazaé¢ w stosunku do wskazanych
materiatow certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobate techniczna.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prob, sprawdzen, badan potrzebnych do przejecia i
przekazania przedmiotu umowy do uzytkowania.

Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego
za wykonanie tej czesci robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcow | jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dzialania, uchybienia lub
zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

8. Jezeli nastapi strata lub uszkodzenie w robotach Iub jakiejkolwiek ich czesci, w materiafach i urzgdzeniach
przeznaczonych do ich wykonania w okresie, w ktérym Wykonawca jest odpowiedzialny za opieke nad
robotami, Wykonawca - niezaleznie od tego, z jakich przyczyn powstaly straty i szkody - naprawi strate albo
szkode na swoj koszt w taki sposob, aby roboty odpowiadaty pod kazdym wzgledem obowigzujgcym
wymaganiom.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy
wypetnianiu swoich zobowigzar umownych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnose réwniez za szkody i straty w
robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancyjnym,

8. Wady wykryte we wlasnym zakresie przez Wykonawce powinny byé usuniete niezwlocznie.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie 7 dni od powzigcia wiadomosci o ich wystapieniu -
Zamawiajgcy moze zlecié ich usuniecie osobie trzeciej (innemu wykonawcy) a kosztem usunigcia wad przez
osobg trzecig zostanie w takim przypadku obcigzony Wykonawca.

§6.
1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z umowy a cigzacych na
Wykonawcy, Wykonawca placi Zamawiajacemu odszkodowanie w formie kar pienigznych, ktdrych tytuly i
wysokos¢ okresla sie nastepujaco:
a) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1% wynagroedzenia na jakie zawarto umowe za
kazdy dzien zwloki;
b) za zwioke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi - w
wysoko$ci 0,2% wartosci wynagrodzenia catkowitego za przedmiot zamowienia za kazdy dziefi zwioki liczony
od terminu wyznaczonego na usuniecie wad;
c) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego - w wysokosci 10,0%
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca w przypadku zwloki Zamawiajgcego w zaptacie naleznego mu wynagrodzenia moze dochodzic
zapiaty na zasadach ogoinych.
3. Jezeli kara pienigzna z ktoregokolwiek wymienionego tytutu nie pokrywa poniesione] szkody, strona ktora
poniosta szkode moze dochodzié odszkodowania uzupetniajgcego, dokumentujgc swoje roszczenie
wyliczeniem rzeczywiscie poniesionych szkod oraz ich scistym zwigzkiem z niewykonaniem [ub nienalezytym
wykonaniem danego zobowigzania przez strone druga.
4. Ustanowione odszkodowania i kary oraz ich uregulowanie przez strone odpowiedzialng za niedopeinienie
postanowien umowy, nie zwalnia tej strony z wykonania zobowigzan z niej wynikajacych.
5. Kara pieniezna powinna by¢ zaplacona przez strong, ktéra naruszyta postanowienia umowy, w terminie 14
dni od daty wystapienia przez strone drugg z zadaniem zaptaty,
8. Zamawiajgcy w razie zwioki w zaptacie kary moze potraci¢ nalezna mu kare z naleznosci Wykonawcy.

§7.

1. Wykonawca wniost w formie pienieznej zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% kwoty
ustalonej jako wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy (ceny brutto oferty), co stanowi kwote:
................................. PLIN (SIOWNIB! ...ttt e e e,
........................................................................................................................................................................ PLN).
2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytuiu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
roszczen z tytulu rekojmi za wady lub roszczen z tytutu gwarancii jakosci.

3. Zwrot zabezpieczenia nastapi po wygasnieciu roszczen z tytutu rekojmi za wady lub roszczen z tytutu
gwarancji jakosci.
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4. W przypadku zmiany ustalonego § 3 ust 1 wynagrodzenia za wykonania przedmiotu umowy, kwota
zabezpieczenia zostanie skorygowana do odpowiedniej wysokosci podczas rozliczenia za wykonane prace w
oparciu o fakture koricows.

§8.
1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady (fizyczne lub prawne) przedmiotu urmnowy.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy obejmuje rowniez wady przedmiotu umowy, o ktorych Zamawiajacy wiedziat w
chwili jego odbioru koricowego.
2. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy wygasng w terminie ......................
liczac od daty wykonania i odbioru przedmiotu umowy,
3. W okresie odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi Wykonawca jest obowigzany do nieodplatnego usuwania wad,
ktore wynikng z nieprawidiowego wykonania przedmiotu umowy albo jego czesci, lub z jakiegokolwiek dzialania
lub zaniedbania Wykonawcy.
4. Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu rgkojmi takze po terminie okre$lonym w ust 2, jezeli
reklamowat wade przed uplywem tego terminu.
5. Wykonawca zobowigzuje sie przekazaé Zamawiajgcemu przed podpisaniem protokotu odbioru koncowego
wystawione przez siebie pisemne dokumenty gwarancyjne, ktore muszg uwzgledniaé postanowienia niniejszej
umowy.
6. Zamawiajacy moze wykonywad uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien wynikajgcych
z gwarancji.
7. Do rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci w zakresie nie uregulowanym niniejszg umowsg zastosowanie
majg przepisy kodeksu cywilnego.

§9.
Spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez Sgd Powszechny wiasciwy dia
siedziby Zamawiajgcego.

§10.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie oraz dokumentach stanowigcych jej integralng czesc bedg
miaty zastosowanie przepisy ustawy - Kodeks Cywilny.

§11.
Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci zawarte] umowy i jej zalgcznikéw wymagajg, pod rygorem niewaznosci,
formy pisemnej w postaci aneksow.

§12,
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach , po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron .

WYKONAWCA : ZAMAWIAJACY :
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Zafgcznik nr 2

FORMULARZ OFERTY
1. Oferta zlozona do postepowania o udzielenie zamowienia w trybie przetargu nieograniczonego na: "Remont
izolacji przeciwwodnej patio budynkéw przy AL. KEN 103 i 105."

2. Nazwa i adres wykonawcy, nr regon, telefon i fax , adres e-mail:

3. Cena oferfowa za realizacje przedmiotu zamowienia (podana cyfrowo i stownie):

- zadanie A - KEN 103 Etap | — kwota netto  ........cc.cocceceeeneeee. PLN,  (stownie ziotych:
- zadanie A - KEN 103 Etap Il - kwota netto  ..............ccceeeeee.... PLN, (slownie ztotych:
- zadanie A - KEN 103 Etap | + Il — kwota netto  ...........ceovevrvneeee.... PLN, (slownie ziotych:

- zadanie B - KEN 105 - kwota netto eveevrceriiimiviiiena.. PLN,  (slownie zlotych:

4. Termin realizacji zamowienia od przekazania placu budowy (podany w tygodniach)

- zadanie A - KEN 103  Etap | — kwota nefto ... PLN
- zadanie A - KEN 103 FEtap Il - kwota netto ............ccccceeeeeeeee... PLN, (slownie ziotych:
- zadanie B - KEN 108 - kwota nefto .. PLN, (stownie ziotych:
5. Okres udzielonej gwarancji na wykonane prace (podany w latach): ...

6. Warunki ptatnosci: zgodnie ze wzorem umowy.,

7. Podstawy do kosztorysu dla ewentualnych robét dodatkowych lub zamiennych:

R= . ziir-g
Ke = voveirerinrenns %(R+8)
Kz= oo % (M)
2= i % (R + 8 + Ko)

8. Ninigjszym oswiadczam, ze:
— dokonatem wizji lokalnej placu budowy (zalgcznik nr 6) oraz zapoznatem si¢ z warunkami zamowienia i
przyjmuje je bez zastrzezen,
- zapoznalem sie z postanowieniami zatgczonego do SIWZ wzoru umowy i przyimujg go bez zastrzezen;
- przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamowienia;
~ jestem zwiazany niniejszg ofertg przez okres 30 dni, liczac od dnia sktadania ofert podanego w SIWZ;

9. Oferta zostata ziozona na ........... zapisanych stronach, (kolejno ponumerowanych).

Podpis wraz z pieczecig osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Zatgcznik nr 3
Pieczed wykonawey

OSWIADCZENIE.

W nawigzaniu do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym oraz siwz na wykonanie zadania p.n
»Remont izolacji przeciwwodnej patio budynkéw przy Al. 103 i 105”,

— zadanie A — KEN 103
— zadanie B — KEN 105

(zadanie, ktdrego oferta nie dotyczy nalezy przekreslic)

a takze w oparciu o Regulamin udzielania zaméwien i przeprowadzania przetargdw na wykonanie robot,
swiadczenie ustug i zakup towaréw na rzecz Spoétdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej ,JARY" oswiadczam, ze
reprezentowana przeze mnie firma:

- posiada uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do wykonania dziatalnosci i czynnosci bedgceych przedmiotem
niniejszego zamowienia;

- dysponuje odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia:

- znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamaéwienia;

- nie zalega® z oplacaniem podatkéw (urzgd skarbowy) i sktadek na ubezpieczenia zdrowotne i spofeczne (w
stosunku do Zakiadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego)

- nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia

* - w przypadku zalegania z w/w opfatami nalezy zafaczyé zaswiadczenie, ze Wykonawca uzyskal przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zaleglych pfatnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego
organu - wystawione nie wezesniej niz 3 miesigce przed upfywem terminu skfadania ofert

Osobami uprawnionymi do podpisywania oferty i podejmowania decyzji w imieniu Oferenta sq:

ey Bl it et sttt
Podpis wraz z pieczecig osoby uprawnionef
do reprezentowania Oferenta
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Zalgcznik nr4

Wykaz oscb przewidywanych do wykonania zaméwienia (wraz z ich kwalifikacjami i zakresem
wykonywanych przez nich czynnosci)

Kadra kierownicza budowy ( imie i nazwisko kierownika robot - nalezy zafaczyé kserokopie potwierdzajgce

kwalifikacje i przynaleznos$é do wlasciwej izby samorzgdowej)

Imige i nazwisko oraz
podstawa do
dysponowania osobg

Stanowisko |FPosiadane kwalifikacje

Staz pracy /wtym
u Oferenta

Pozostali pracownicy Oferenta przewidziani do wykonania zaméwienia (pracownicy fizyczni w podziale na

wykonywane zawody):

Zawod/podstawa do
dysponowania osobg

Przewidywana
ifosc

Zawdd/podstawa do
dysponowania osobg

Przewidywana
ilosé

SOOI o |1 - RO

Podpis wraz z pieczecig osoby
uprawnionej do reprezentowania Oferenta
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Zafgcznik nr 5
Piecze¢ Oferenta

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat robét budowlanych, a jezeli okres prowadzenia
dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie, odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscig robotom

budowlanym stanowigcym przedmiot zamdwienia, z podaniem ich wartosci oraz daty i miejsca
wykonania

S Okres Wartosé
Nazwa przedsigwziecia Inwestor . . o
realizacji przedsigwziecia

Do wykazu wskazane jest dolgczenie referencji.

crvnrenns 5 AR e
Podpis wraz z pieczecia osoby uprawnionej
do reprezenfowania Oferenta
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Zafgcznik nr 6
Piecze¢ Oferenta

OSWIADCZENIE

W nawigzaniu do ogloszenia o przetargu nieograniczonym oraz SIWZ na wykonanie zadania p.n: ,,Remont
izolacji przeciwwodnej patio budynkéw przy Al KEN 103 i 105",

— zadanie A — KEN 103
— zadanie B - KEN 105

(zadanie, ktérego oferta nie dotyczy nalezy przekreslic)

o$wiadczam, ze dokonatem wizji lokalnej miejsca realizacji przedsiewziecia, zapoznatem sie z warunkami i
faktycznym zakresem zamowienia oraz uzyskalem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty, w
tym wyceny zamowienia i zawarcia umowy.

Podpis wraz 7 pieczecig osoby uprawnionej
do reprezentowania Oferenta
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Zafgeznik nr7
Piecze¢ Oferenta

Spis dokumentéw skladajacych sig na oferte:

Podpis wraz z pieczegcig osoby uprawnionaj
do reprezentowania Oferenta
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DZiALY KOSZTORYSU
KEN 103_Przedmiar Robot

zatgcimk nr &

Lp. :
1IREMONT TARASU - ETAP 1 1 44
2|REMONT TARASU - ETAP 2 45 82
3|REMONT SCHODOW KL.1 83 107
4|REMONT SCHODOW KL.2 108 132
5|REMONT SCHODOW KL.3 133 157
6|REMONT SCHODOW KL.4 158 184
7/REMONT BALUSTRAD TARASU ORAZ SCIAN GARAZU 185 194
8|REMONT DACHU NAD POMIESZCZENIEM ZSYPU 195 213
9IREMONT DACHU NAD POMIESZCZENIEM TECHNICZNYM 214 234

TOREMONT SCHCDOW ZEWNETRZNYCH PRZY ZSYPIE 235 246
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PRZEDMIAR ROBOT
KEN 103_Przedmiar Robat

Lp.:|/Podstawa:: i Opis | wyliczenia: ¥

1 REMONT TARASHU - ETAP 1
1 Wykopanie nadadzen i przeniesienie na czas robdt kol.
d.1|kalk. wiasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 Rozbidrka donic betnowych, wyniesieni do konlenera na gruz m
d.1|katk. wiasna
1.0°6 m 6,00
RAZEM 6,00
3iKNR 2-31 Rozebranie opaski przy budynku z plyt betonowych 30x30 cm na podsypce m2
d.1|0815-01 piaskowe;j
analegia
(8.1+18,5+26,4+14,1+13,4)*0,3 <gpaska> m2 24,45
RAZEM 24,45
4]KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1,0814-02
9.1+18,5+26,4+14,1+13.4 <opaska> m 81,50
RAZEM 81,50
5{KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtosé do 10 m (kat. grun-! m3
d.1(0304-01 tu ) - wykopanie humusu z donic betonowych
(9.1+18,7+13,6+8,1+5,3+4,6+18,5+18.0)*1,0°0.4 m3 38,76
RAZEM 38,76
6|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za kazde dalsze 10m | m3
d.110304-05 przewozu lub za kazdy 1 m réznicy wysoko$ci przy przewozie pod gore (kat.
gruniu i-l) - przewiezienie humusu poza strop
Krotnosé = 9
poz.5 m3 38.76
RAZEM 38,76
7|KNR 2-31 Rozebranie kostki brukowej (Rx2) i odlozenie w miejsce wskazane przez in- m2
d.110815-01 westora
analiz. ind.
2,4°1,9°2+2.9*2 2+30+20,071,0+2,6*1,3+2,6"1,3+3,16*1.0 m2 7542
RAZEM 75,42
8IKNR 2-31 Rozebranie adwodnienia liniowego przed wejsciem do Ki.5 i 6 m
d.1;0817-01
2.5"2 m 5.00
RAZEM 5,00
9[KNR 2-31 Rgezne rozebranie podsypki piaskowej | zwiru m2
d.1]0802-01
analagia
poz.7 <nawierzchnia z kostki> m2 7542
{9,1+18,7+13,6+8.1+5,3+4,6+19,5+18.0)*1.0 <powierzchnia donig m2 96,90
betonowych>
: | RAZEM 172,32
10IKNR 4-04  |Rozebranie geowldkniny {Rx0,5) ;o om2
4.1:0508-02
analiz. ind.
ipoz.9 me 172,32
1 RAZEM 172,32
11HIKNR 4-04 Rozebranie styroduru me
d.1{0509-03
analogia 1
poz.9 I m2 172,32
RAZEM 172,32
12|KNR-W 4.01 |Rozebranie cokotéw z cegly m2
d.1i0346-05
(10.1+20,5+28,0+12,5+14,1+13,5+4,5)*0,8 m2 82,56
RAZEM 32,56
13|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich nad cakotami ceglanymi m2
{ d.1]0545-07
i {10.1+20.5+28,0+12,5+14,1+13,5+4 5)*0,3 m2 30,96 ;
i RAZEM 30,96 ¢
14]KNR-W 4-01 |Rozbidrka fragmentu murkdw przed wejsciem do klatki5i 6 m3
d.1i0212-05
1.070,6"0.25"2 m3 0,30
RAZEM 0,30
15/KNR-W 4-01 |Rozebranie istniejacego ocieplenia scian budynku m?2
d.110438-04
(10,1+20,5+28,0+12,5+14,1+13,5+4,5)*0,8 <§ciany budynku na wysckosé mz2 82,56
0.5m nad kostke/hurnus>
RAZEM 22,56
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PRZEDMIAR ROBOT

KEN 103_Przedmiar Robdt

Lp. |: Podstawa “1'Opis | wyliczenia: sLmeil Poszezii| i
16|KNR 4-04 Rozebrame izolacji z papy termozgrzewalnej m2
d.1{0509-03 Krotnosé = 2
analogia
poz.7 <nawierzchnia z Kostki> m2 75,42
(9,1+18,7+13,6+8,1+5,3+4,6+19,5+18,00"1,0 <powierzchnia donic m2 96,80
betonowych>
(145,5)"0.8 <wywiniecia na $ciany budynku> m2 116,40
RAZEM 288,72
171KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu (wraz z utylizacja) z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3
d.111103-04 zatadowaniu § wyladowaniu samochodemn samowyladowczym na odleglosé 10
1103-05 km
(p0z.2*0,170,5+po2.8"G,2°0,1+p0z.9*0,1+poz.11*0,1+p02.12*0,12+poz. 14+poz.| m3 101,04
16°0,024p0z.15°0,2*1,56
RAZEM 101,04
181ZKNR C-2  [Przygotowanie podloza. Czyszczenie powierzchni betonu m2
d.110801-01
poz.7 <nawierzchnia z kostki> m2 7542
(9,1+18,7+13,6+8,1+5 3+4 6+19,5+18,0)*1.0 <powierzchnia donic m2 96,90
betonowych>
RAZEM 172,32
191ZKNR C-2  |Przygotowanie poditoza. Wykucie reczne odsienietych, skorodowanych pretow m
d.1{0804-01 zbrojeniowych o ér. do 12 mm na siropie
15 m 15,00
RAZEM 15,00
20|ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie z korozji odstonietej stali zbrojeniowej o m
d.1(0805-01 §r. do 12 mm - recznie
poz.19 m 15.60
RAZEM 15,00
21[ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o sr. m
d.1|0807-01 do 12 mm
poz.19 m 15.00
RAZEM 15,00
22|ZKNR C-2  |Wykonanie warstwy antykorozyjnej i kontakiowej - Ceresit CD 30 {2kg/m2) w m2
d.1|0808-04 miejscach ubytkow w stropie
poz.18*20% <przyjeto 20% powierzchni stropu> m2 34.46
RAZEM 34,46
23|ZKNR C-2 Rgczne wypetnienie ubytkdw o gl@bokosct 5-30 mm Ceresit CD 25 - uzupelnie-| dm?
d.1|0809-04 nie ubytkéw w stropie gt.2cm
{poz.18*100*0,2)*20% <przyjeto 20% powierzchni stropu> dm3 689,28
i RAZEM 689,28
24 :Uszczelnienie dylatacji konsirukeyjnych w systemie Sikadur Combiflex m
d 1ikalk. wiasna |
1 0°2+0.8"2 m 3,60
RAZEM 3,60
I 251ZKNR C-2 'Wykonan:e warstwy kontaktowej CN87+CC81 pod warstwe spadkowa na stro- | m?2
d.1i0604-01 'pie
183514 !
: poz.18 m2 172,32
1 RAZEM 172,32
28|ZKNR C-2  |Wykenywanie warstwy spadkowe] z zaprawy CN87 o redniej gr. 70 mm HE
d.10604-03
9914
analogia
poz.18 m2 172,32
RAZEM 172,32
271KNR AT-27 |Wykonanie fasely z zaprawy cementowe] na styku plyty zelbetowej ze $ciana- m
d.1{0501-02 mt budyoku i atiykami tarasu
: 145,5 <pomiar CAD> m 145,50
; RAZEM 145,50
28 KNR-W 2-02 | Tynki zewnegtrzne cemeniowe kat. |Il wykonywane recznie na $cianach plas- m?
d. 1,u904-01 kich - wyréwanie powierzchni $cian budynku pod wywinigcie membrany
{145,5)*0.8 m# 116,40
RAZEM 116,40
291KNR AT-27  |Wykonanie izolacji z membrany EPDM gr.1mm klejonej (Rx3) m2
d.110305-01
analiz. ing.
noz.7 <nawierzchnia z kostki> m2 75,42
(9,1+18,7+13,6+8,1+5,3+4,6+19,5+18,0)*1,0 <powierzchnia donic m2 96,90
betonowych>
. {145,5)°0.8 <wywiniecia na $ciany pudynku> m? 116,40
RAZEM 258,72
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30{KNR-W 2-02 Ulozenle warstwy drenazowej DELTA-TERRAXX m?
d.1|0608-01
analogia
poz.7 <nawierzchnia z kostki> m2 75,42
(9,1+18,7+13,6+8,1+5 3+4,6+19,5+18,0)*1,0 <powierzchnia donig m2 96,90
betonowych>
RAZEM 172,32
31 [KNR 2-31 Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowe] betonowej na podsypce piaskowej m2
d.1;0511-0% - kostka z demontazu + 16% nowej
analiz. ind.
poz.7 <nawierzchnia z kostki> m2 75,42
RAZEM 75,42
32|KNR 2-31 Montaz nowego odwodnienia liniowego typu ACO z wpustem dwupozimowym -|  m
d.110608-01 cdwodnienie przed wejéciem do klatkinr 5i 6
poz.8 m 5.00
RAZEM 5,00
33 Wykonanie nowe] palisady donic - palisada betonowa "L" 50cm m
d.1kalk. wlasna
poz.2 m 8,00
RAZEM 6,00
34 Ulozenie w donicach maty an{ykorzennej warstwy Zwiru gr.5cm, humusu i na- | m?2
d.1|kalk. wlasna |sadzen
(9,1+18,7+13.6+8,1+5,3+4,6+19,5+18,0)"1.0 <powierzchnia donic m2 96,90
betonowych>
RAZEM 96,90
35/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowe] z wypetnie- m
d.1{0407-04 niem spoin zaprawa cementowa - nowa opaska budynku
9.1+18,5+26,4+14,1+13,4 <opaska> m 81,50
RAZEM 81,50
36IKNR 2-31 Wykananie nowej opaski z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cemen- | m2
d.1;0502-03 lowo-piaskowej z wypefnieniem spoin zaprawg cementowa
(9,1+18,5+26 4+14,1+13.4)*0,35 <opaska> m2 28.53
RAZEM 28,53
37|ZKNR C-2  [Przyklejenie ptyt ze styroduru na cokole m2
d.1{0104-01
(145,5-(4,2+6,9+4,2+2,6"242,6+2,6+3,2*2+2,5))°0.8 m2 88,72
RAZEM 88,72
38|ZKNR C-2  |Zatopienie jednej warstwy siatki na cokole m2
d.1|0105-07
poz.37 m2 88,72
i RAZEM 38,72
39]ZKNR C-2  |Gruntowanie podioza pod tynk mozaikowy na cokole m2
d.1{0118-01
: 1 poz.37 m2 88,72
| RAZEM 88,72
! 3D{ZKNR C-2 |Wyk0nywan|e reczne tynkow cienkowarstwowych mozaikowych. Tynk mozai- mé
bd.110118-04 tkowy CT 77, kruszywo marmurowe 1,4-2,0 mm
00z.37 m2 388,72
! RAZEM 88,72
41KNR-W 2-02 | Wymurowanie nowych murkdw z cegly klinkierowej przed wejéciem do ki. 516 | m2
.1:0103-04 i
‘analiz. ind. |
; £1,1%0.8*4 <murek przed wejsciem do kI.5i 6> m2 3.52
RAZEM 3,52
42|KNR-W 2-02 |Montaz plyty OSB-3 na nowym murku z klinkieru m?
d.110410-01
analiz. ind.
1.170.3 <murek przed wejsciem do kl.5 | 6> ma2 0,33
RAZEM 0,33
43|NNRNKB Wykonanie: obrobek blacharskich z blachy powlekanej m2
¢.1202 0541-02
1.1°0.4 <murek przed wejéciemn do k1.5 i 6> m2 0,44
RAZEM 0,44
44 Mantaz, demoentaz araz koszt dzierzawy windy towarowe] kolumnowej h=10m kpt.
d.1]kalk. wiasna
1 kpt. 1,00
i RAZEM 1.00
2 REMONT TARASU -ETAP 2
45 Wykopanie nadadzen i przeniesienie na czas robét kpt.
d.2{kalk. wiasna
1 kpt. 1,00
: RAZEM 1,00
T T Rozbidrka donic betnowych, wyniesieni do kontenera na gruz m
i d2kaik. wiasna ;
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22.0+27.0+25,0+24,0 98,00
RAZEM 98,00
47|KNR-W 2-01 |Roboly ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleglod€ de 10 m {kal. grun-|  m?
d.2{0304-01 tu [-i) - wykopanie humusu z donic betonowych
{9,1"3,4+18,7*1,8+60+110+110)*0.4 m3 137.84
RAZEM 137,84
48{KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruniu taczkami - dodatek za kazde dalsze 10 m | m3
d.2]0304-05 przewozu fub za kazdy 1 m réznicy wysokosci przy przewozie pod gére (kat.
gruntu I-l) - przewiezienie humusu poza strop
Krotnosé = 9
poz.47 m3 137.84
RAZEM 137,84
49|KNR 2-31 Rozebranie kostki brukowej (Rx2) i odiczenie w miejsce wskazane przez in- m?2
d.2}0815-1 westora
analiz. ind.
390 <pomiar CAD> m2 390,00
RAZEM 350,00
53|KNR 2-31 Rozebranie cdwodnienia liniowego m
d.2[{0817-01
105+3.5 m 108,50
RAZEM 108,50
51|KNR 2-31 Reczne rozebranie podsypki piaskowej i zwiru m2
d.2|0802-01
analogia
poz.4% <nawierzchnia z kostki> m2 380,00
(9,173.4+18,7*1,8+60+110+110) <powierzehnia donic betonowych> m2 344,60
RAZEM 734,60
52|KNR 4-04 Rozebranie geowtékniny (Rx0,5) m2
d.2(0508-02
analiz. ind.
poz.51 m2 734,60
RAZEM 734,60
53|KNR 4-04 Rozebranie styroduru m2
#.2|0509-03
anzalogia
poz.51 m2 734,60
RAZEM 734,80
54'KNR-W 4-01 {Rozebranie murkdw i donic z cegly m?
d.2{0348-04 :
3,50,6"0,25 <murek ceglany pomiedzy k1.6 a ogradkiem lokatorskim> m3 0,53
(3,0°2+1,3*2}*0,250,6 <donica ceglana pomiedzy ki.3 a kl.4> m3 1,29
RAZEM 1,82
! 55|KNR 4-04 Rozebranie izolacji z papy termozgrzewalnef in2
¢ d.2|0509-03 Krotno§é = 2
analogia
p0z.49 <nawierzchnia z kostki> m2 350,00
9,173,4+18,7*1,8+60+110+110 <pawierzchnia donic betonowych> ma2 344,60
{142.0}°0,3 =wywiniecia na atiyki i kanaly wentylacyine> m?2 42,60
; RAZEM 777,20
56 iWykucie wpustow attykowych szt.
d.2jkalk, wiasna
‘16 szf. 16.00
RAZEM 16,00
57/KNR-W 4-01 |Rozebranie rur spusiowych m
d.210545-05
analogia
4.0°3+8.5+6,56+4,0+3,5+3,5+10,5+6,0+4,5+4 0+8,0+8,0+4,6+4 5 m 88,10
RAZEM 88,10
58{KNR 4-04 Whywiezienie gruzu (wraz z ulylizacja) z terenu rozhidrki przy mechanicznym m3
d.2{1103-04 zatadowaniu | wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odleglosé 10
1103-05 km
(p0z.46*0,1*Q,5+p0ez.50%0,2*0,1+p0z.51*0, 1+poz.53*0,1 +0*0,12+poz.54+poz. m3 262,32
5570,02+poz.57"0,04)*1.5
RAZEM 262,32
59|ZKNR C-2  |Przygotowanie podlioza. Czyszczenie powierzchni betonu m2
d.2|0801-01
po0z.49 <nawierzchnia z kostki= m2 390.00
9,13,4+18.7*1,8+60+ 110+ 110 <powierzchnia donic betonowych> mZ 344,60
RAZEM 734,60
BOIZKNR C-2  [Przygolowanie podioza. Wykucie reczne odstonietych, skorodowanych pretéw m
d.2{0804-01 zbrojeniowych o 4r. do 12 mm na stropie . ;
: 50 m_ | 5000 ! :
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61, ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza. Oczyszczenie z korozji odsloniete] stali zbrojeniowejo ;.  m
d.2{0805-01 8r. do 12 mm - recznie
poz.60 m 50,00
RAZEM 50,00
62|ZKNR C-2  (Przygotowanie podioza. Zabezpieczenie antykerozyjne stali zbrojeniowej o $r. m
d.2{0807-01 do 12 mm
poz.60 m 50,00
RAZEM 50,00
B3|ZKNR C-2  |Wykonanie warstwy antykerozyjnej i kontaktowe] - Ceresit CD 30 (2kg/m2) w m2
d.2|0808-04 miejscach ubytkdw w stropie
poz.58*10% <przyjeto 10% powierzchni stropu> m2 73.46
RAZEM 73,48
B4/ ZKNR C-2  |Reczne wypeinienie ubytkdw o glgbokosci 5-30 mm Ceresit CD 25 - uzupeinie-| dm?
d.2{0809-04 nie ubytkéw w stropie gt.2cm
(p0z.59*1000,2)"10% <przyjeto 10% powierzchni stropu> dm3 1 469,20
RAZEM 1 469,20
65 Uszczelnienie dylatacji konstrukcyjnych w systemie Sikadur Combiflex m
d.2|kalk. wiasna
12,1+8.0-1,0°2 m 18,10
. RAZEM 18,10
66|ZKNR C-2  |Wykonanie warstwy kontaktowej CN87+CC81 pod warstwe spadkowa na stro- | m?2
d.2|0604-01 pie
9914
poz.59 m2 734,60
RAZEM 734,60
B71ZKNR C-2  |Wykonywanie warstwy spadkowej z zaprawy CN&7 o $redniej gr. 70 mm m2
4.210604-03
9914
analogia
poz.59 m2 734.60
RAZEM 734,60
68{KNR AT-27 |Wykonanie fasety 2 zaprawy cementowej na styku piyly Zelbetowej ze ciana- m
d.2|0501-02 mi budynku i attykami tarasu
142.0 m 142,00
RAZEM 142,00
69 Montaz nowych wpustéw attykowych szt.
d.2|kalk. wdasna
18 szt 16,00
. RAZEM 16,00
70[KNR-W 2-02 {Montaz nowych rur spustowych z pov m
d.2/0531-04
analiz. ind.
(4,0°348,5+6,5+4,0+3,6+3,6+10,5+6,0+4,5+4,0+8,0+8,0+4,6+4,5)"1.2 m 105,72
RAZEM 105,72
71|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne cementowe kat. 1if wykonywane recznie na $cianach plas- m2
d.20904-01 kich - wyrowanie powierzchni $cian budynku pod wywiniecie membrany
142,00,2 m2 28,40
RAZEM 28,40
721KNR AT-27  |Wykonanie izolacji z membrany EPDM gr.1mm kiejonej (Rx3) m2
d.2{0305-01
analiz. ind.
poz.49 <nawierzchnia z kostki> m2 389,00
9,173,4+18,7"1,8+60+110+ 110 <powierzchnia donic betonowych> m2 344,60
(142,00"0,3 <wywiniecia na attyki i kanaly wenlylacyjne> m2 42,60
RAZEM 177,20
73|KNR-W 2-02 |Utozenie warstwy drenazowej DELTA-TERRAXX m2
d.2{0606-01
analogia
poz .48 <nawierzchnia z kostki> m? 380,00
9,1"3.4+18,7"1,8+60+110+ 110 <powierzchnia donic betonowych> m2 344,60
RAZEM 734,60
74|KNR 2-31 Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowe] betonowej na podsypce piaskowej m2
d.2{0511-01 - kostka z demontazu + 10% nowej
analiz. ind.
poz.49 <nawierzchnia z kostki> m2 390,00
RAZEM 380,00
75|KNR 2-31 Montaz nowego odwodnienia liniowego z betonowych koryt odwaniajacych m
d.2|0606-04
poz.50 m 108,50
RAZEM 108,50
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76 Wykaname otworow zlewowych w korytach betonowych oraz montaz sitek sta— szt.
d.2|kalk. wiasna {lowych lub csadnikéw koszowych
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
v Wykonanie nowej palisady donic - palisada betonowa "L." 50cm m
d.2lkalk. wiasna
p0z2.46 m 98,00
RAZEM 38,00
7T8|KNR-W 2-02 [Wymurowanie nowej donicy z cegly kiinkierowe| porniedzy kl.3/kl.4 oraz nowe- | m2
d.2|0103-04 go murku pomigdzy kL6 a ogrodkiem lokatorskim
analiz. ind.
3,5"0,8 <murek ceglany pomigdzy ki.6 a ogrédkiem lokatorskim> m2 2,80
(3.0*2+1,3*2)*0.8 <donica ceglana pomiedzy k1.3 a kl.4> m2 6,88
RAZEM 9,68
79|KNR-W 2-02 |Moniaz plyly OSB-3 na nowym murku i donicy kfinkierowej m?
d.2{0410-01
analiz. ind.
3,5"0,3 <murek ceglany pomiedzy kl.6 a ogrédkiem iokatorskim> m?2 1.05
{3,0*2+1,3*2)*0,3 <donica ceglana pomiedzy k1.3 a ki.4> m2 2,58
RAZEM 3,63
80|NNRNKB Wykonanie obrébek blacharskich z blachy powlekane] m?
¢.2/202 0541-02
3,50,35 <murek ceglany pomigdzy ki.6 a ogrédkiem lokatorskirn> m2 1,23
(3.0"2+1.3"2)*0.35 <donica ceglana pomiedzy ki3 a kl.4> m2 3.0
RAZEM 4,24
81 Utozenie w donicach maty antykorzennej, warstwy rwire gr.5cm, humusuina- | m?2
d.2lkalk. wiasna |sadzen
9,1*3,4+18,7*1,8+60+110+ 110 <powierzchnia donic betonowych> m2 344.60
RAZEM 344,60
82 Montaz, demontaz oraz koszt dzierzawy windy towarowe] kolumnowe]j h=10m kpl.
d.2ikalk. wiasna
1 kol. 1,00
RAZEM 1,00
3 REMONT SCHODOW KL.1
83|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych m?
d.3|0504-03
2.4'3.8 m?2 9,12
RAZEM 9,12
84|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbitrka etementow kanstrukcii betonowych zbrojonych m2
d.3|02%2-06
2,5"3,2*0,3+3,2*1,.0"0.25 m3 3.20
RAZEM 3,20
35 Demontaz scianki z luksferow na konstrukcji stalowej szi.
d.3|kalk. wlasna
1 szi. 1.00
! RAZEM 1,00
SBIKNR 2-31 Reczne rozebranie podsypki piaskowej i zwiru m2
d.310802-01
'analogia
i 3.0°4.0 m2 12,00
RAZEM 12,00
87|KNR 4-04 Rozebranie geowtdkniny (Rx0,5) m2
d.310509-02
analiz. ind.
poz.86 m2 12,00
RAZEM 12,00
88|KNR 4.04 Rozebranie styroduru m?2
d.3]0509-03
analogia
poz.86 m2 12.00
RAZEM 12,00
B9IKNR-W 4-01 {Rozebrarie istnigjacego ocieplenia $cian budynku m2
d.310438-04 :
(3,0+3,5)*0,8 m2 5.20
RAZEM 5,20
S0{KNR 4-04 Rozebranie izolacii z papy termozgrzewalnej m2
d.3|0509-03 Krotnosd = 2
analogia
3,040 m2 12,00
{3,0+3.5)*0.5 m2 3,25
RAZEM 15,25
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91]KNR 4-04 Wywiezienie gruzu (wraz z utylizacja) z terenu rozbiérki przy mechanicznym m3
d.3{1103-04 zaladowaniu i wyladowaniu samochodemn samowytadowezym na odieglodé 10
1103-05 km
{poz.83*0,02+poz.84+poz.86*0.2+poz.89*0,15)"1.5 m3 9,84
RAZEM 9,84
921ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza. Czyszczenie powierzehni betonu m2
d.3|0801-01
3.0'4.0 m2 12,00
RAZEM 12,00
931ZKNR C-2  |Wykonywanie warstwy spadkowe]j z zaprawy CN87 o $redniej gr. 70 mm m2
d.3/0804-03
9914
analogia
3.0°4.0 m? 12,00
RAZEM 12,00
941KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne cementowe kat. 1l wykonywane recznie na $cianach plas- m2
¢.3{0904-01 kich - wyrdwanie powierzehni $cian budynku pod wywinigcie membrany
(3.0+3.5)°0,5 m2 3,25
RAZEM 3,25
95|KNR AT-27 |Wykonanie izolacji z membrany EPDM gr.1mm klejonej {(Rx3) m2
d.3{0305-01
analiz. ind.
3,040 m2 12.00
(3,0+3.5)°0.5 m2 3.25
RAZEM 15,25
96!KNR-W 2-02 {Ulozenie warstwy drenazowej DELTA-TERRAXX m?
d.3/0606-01
analogia
3.0°4.0 m? 12,00
RAZEM 12,00
97|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia schoddw 1
d.3|0259-02
poz.98"0,2 <200kg/m3> i 0.76
RAZEM 0,76
98|KNR-W 2-02 |Wylanie schoddw z betonu C20/25 m3
d.3|0219-01
analiz. ind.
3,271,0"0,25"2 <iciany poprzeczne> m3 1,60
3.372,2*0,3 <phyta schodowa> m3 18
RAZEM 3,78
D9IKNR AT-27 |lzolacja pozioma przeciwwedna o gr. 3 mm ze szlamaw uszczeiniajacych na- m2
d.3|0202-02 ktadanych recznie na wyréwnanym podiozu - izolacja podplytkowa
1 3.92.4 m2 9,36
RAZEM 3,36
100{KNR 0-12 Cktadziny schodow z ptytek gresowych o wymiarach 30 x 30 cm m2
d.311120-04
analiz. ind.
p0z.99 m2 9.36
RAZEM 9,36
1011KNR 0-12 Cokoliki na schodach z plylek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika m
d.311119-05 réwnej 10 cm i
analiz. ind.
3.5"2+2.0 m 9.00
RAZEM 9,00
102|ZKNR C-2  |Zatopienie jedne] warstwy siatki na $ciankach bocznych schodow m?
d.3/0105-07
3.4*1,0 m? 3,40
3.4*0,5*2 m? 3.40
RAZEM 8,80
103/ZKNR C-2  |Gruntowanie podioza pod tynk mozaikowy na cokole m2
d.310118-01
poz.102 m2 6,80
RAZEM 6,80
104|1ZKNR C-2  Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych mozaikowych. Tynk mozai- m?2
d.3|/0118-04 kowy CT 77; kruszywo marmurowe 1,4-2.0 mm
poz.102 m2 6,80
RAZEM 6,80
105|KNR-W 2-02 \Montaz plyty OSB-3 na murkach hocznych m2
d.3|0410-01
analiz. ind. i
3.470.3*2 m2 2,04 i
- RAZEM i 204 |
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Lp.-i Podstawa’ 22 Opis’l wyliczenia s G PosEeZ ol
106]NNRNKB Wykonanie na murkach bocznych obrdbek blacharskich z blachy powlekanej
d.3|202 0541-02
3,470,4"2 m 2,72
RAZEM 2,72
107 Powtorny montaz Scianki z luksferdw oraz oczyszczenie i odmalowanie kos- szt.
d.3lkalk. wiasna |trukcji stalowej
1 szt 1.00
RAZEM 1,00
4 REMONT SCHODOW KL.2
108|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych m?
d.4{0504-03
2,4°3.8 m2 9,12
RAZEM 9,12
108{KNR-W 4-01 | Me¢haniczna rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.4|0212-086
2,5'3.2'0,3+3,2*1,0°0.25 m2 3,20
. RAZEM 3,20
110 Demontaz scianki z luksferow na konstrukeji stalowe; szt.
d.4jkalk. wlasna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
111|KNR 2-31 Reczne rozebranie podsypki piaskowe] i zwiru m2
d.4|0802-01
2 analogia
;.% 3,0°4.0 m2 i2.00
RAZEM 12,00
112{KNR 4-04 Rozebranie geowtdkniny (Rx(,5) m2
d.4|0509-02
analiz. ind.
poz.111 m?2 12,00
RAZEM 12,00
113]KNR 4-04 Rozebranie styroduru m?
d.4{0509-03
analogia
poz.111 mi2 12,00
RAZEM 12,00
114|KNR-W 4.01 |Rozebranie istniejacego ocieplenia $cian budynku m2
¢.4|0438-04
{3.0)0.8 ms2 240
RAZEM 2,40
115{KNR 4-04 Rozebranie izolacji z papy termozgrzewalnej m?
d.4,0509-03 Krotnosé = 2
analogia
3.04.0 m2 12,00
(3,0)0,5 m?2 1.50
" | RAZEM 13.50
T16/KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu (wraz z utylizacja) z terenu rozbidrki przy mechanicznym m?
d.4{1103-04 zatadowaniu | wyladowaniu samochodem samowytadowczym na odleglosé 10
} 110305 |km
{poz.108"0.02+p0z.108+poz.111*0.2+p0z.114°0,15)*1,5 m3 9.21
RAZEM 9,21
1M7{ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza. Czyszczenie powierzchni betonu m2
d.410801-01
3,0°4.0 m2 12.00
RAZEM 12,00
118{ZKNR C-2  |Wykonywanie warstwy spadkowej z zaprawy CN87 o sredniej gr. 70 mm m2
d.4{0604-03
8914
analogia
3.0"4.0 m2 12,00
RAZEM 12,00
119{KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne cementawe kat. Il wykonywane recznie na écianach plas- m2 ‘
d.4:0604-01 kich - wyréwanie powierzchni scian budynku pod wywiniecie membrany
(3.0)"0.5 m2 1,50
RAZEM 1,50
120(KNR AT-27 |Wykonanie izolacji z membrany EPDM gr.1mm kigjonej (Rx3) mz2
d.410305-01
analiz. ind.
3,040 m2 12,00
(3.0)0.5 m2 1.50
| RAZEM | 12,50

- 10-
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Lp.:| ‘Podstawas: :Opis i wyliczenia®:
121|KNR-W 2-02 |Utazenie warstwy drenazowej DELTA-TERRAXX
d.4}0606-01
analogia
3,040 m2 12,00
RAZEM 12,00
122/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia schodaw t
d.4:0255-02
poz.123'0,2 <200kg/m3> £ 0.76
RAZEM 0,76
123 KNR-W 2-02 IWylanie schodow z betonu C20/25 m?3
d.4{0219-01
analiz, ind,
3,2°1,0%0,25*2 <$ciany poprzeczne> m3 1,60
3.3*2.2*0.3 <plyta schodowa> m3 218
RAZEM 3,78
124{KNR AT-27  |lzolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlaméw uszczelniajacych na- m?
d.4{0202-02 ktadanych recznie na wyrdwnanym podiozu - izolacja podplytkawa
3.924 m2 9,36
RAZEM 9,36
125|KNR 0-12 | Oktadziny schodow z plytek gresowych o wymiarach 30 x 30 ¢m m2
d.4{1120-04
analiz. ind.
poz, 124 m? 9.36
RAZEM 9,36
126{KNR 0-12 Cokoliki na schodach z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika m
d.4{1119-05 rownej 10 cm
analiz. ind.
3.5"2+2.0 m 9,00
RAZEM 9,00
127|ZKNR C-2 | Zatepienie jednej warstwy siatkt na $ciankach bocznych schodow m2
d.4[0105-67
3,4°1,0%2 m2 6,80
3.4%0,5%2 m2 3.40
RAZEM 10,20
128|ZKNR C-2 | Gruntowanie pedicza pod tynk mozaikowy na cokote m2
d.4/0118-01
poz. 127 m2 10,20
RAZEM 10,20
129{ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych mozaikowych. Tynk mozai- m2
d.4{0118-04 kKowy CT 77; kruszywo marmurowe 1,4-2,0 mm
poz.127 m2 10,20
RAZEM 10,20
130[KNR-W 2-02 | MontaZ plyly OSB-3 na murkach bocznych m2
d.4|0410-01
analiz. ind.
3,470,3"2 m? 2,04
RAZEM 2,04
131|NNRNKB Wykonanie na murkach bocznych obrobek blacharskich z blachy powlekanej m?
d.41202 0541-02
3.470,4°2 m2 2,72
i RAZEM 2,72
132 iPowtarny montaz Scianki z luksferdw oraz oczyszczenie i odmalowanie kos- szt
d.dlkalk. wtasna |frukcji stalowej
2 szt, 2,00
RAZEM 2,00
5 REMONT SCHODOW KL.3
133|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych m2
d.5|0504-03
4621 m2 9.66
RAZEM 3,66
134|KNR-W 4-01 [Mechaniczna rozbidrka elementdw Konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.5|0212-06
4,6"2,1*0,3+3.671,0°0,25+3,3"1.0°0.25 m3 4,62
RAZEM 4,62
135 Demontaz scianki z luksferdw na konstrukgji stalowej szt.
d.5ikalk. wiasna
1 szl 1.00
RAZEM 1,00
136|KNR 2-31 Reczne rozebranie podsypki piaskowej i Zwiru m?
d.5,0802-01
analogia
2,6%5.1 mZ 13,26 .
RAZEM | 13,26 |
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Lp.:|:Podstawa:: "Opis | wyliczehia A Emeil
137 KNR 4-D4 Rozebranie geowtokniny (Rx0,5) m2
d.5;0509-02
analiz. ind.
00z.136 m?2 13,26
RAZEM 13,28
138{KNR 4-04 Rozebranie styroduru m2
d.5|0509-03
analogia
poz.i36 m2 13,26
RAZEM 13,26
139|KNR-W 4-01 |Rozebranie istniejgcego ocieplenia $cian budynku m2
d.5|0438-04
(5.0)°0.8 m2 4,00
RAZEM 4,00
140{KNR 4-04 Rozebranie izolacji z papy termozgrzewalnej m#
d.5|0509-03 Krotnosé = 2
analogia
2,6*5,1 m2 13,26
(5.0°0.5 m2 2,50
RAZEM 15,78
141]KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu {wraz z utylizacja) z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3
d.5{1103-04 zaladowaniu i wytadowaniu samochodem samowyladowgzym na odleglosé 10
} 1103-05 km
{p0oz.133*0,02+poz.134+poz.136*0,2+p0z.139"0,15)*1.5 m? 12,10
RAZEM 12,10
1421ZKMR C-2  |Przygotowanie podioza. Czyszczenie powierzehni betonu m2
d.5;0801-01
3.0°4,0 m2 12.00
RAZEM 12,00
T43|{ZKNR C-2  |Wykonywanie warstwy spadkowej z zaprawy CN87 o Sredniej gr. 70 mm m2
d.5|0604-03
9914
anatogia
2.6*5.1 m? 13.26
RAZEM 13,286
144|KNR-W 2-02 |Tynki zewnetrzne cementowe kat. IIl wykonywane recznie na $cianach ptas- m2
d.5(0904-01 kich - wyrowanie pawierzchni $cian budynku pod wywiniecie membrany
(5.)*0.5 m2 2,50
RAZEM 2,80
145|KNR AT-27 |Wykonanie izolacji z membrany EPDM gr.1mm klejonej (Rx3) m2
d.5}0305-01
analiz. ind.
2.6%5,1 m2 13,26
(5.0)'0.,5 m2 2,50
RAZEM 15,76 |
148 |KNR-W 2-02 |UloZenie warstwy drenazowej DELTA-TERRAXX m2
"’% d.5|06086-01
P analogia
2,651 m? 13,26
RAZEM 13,26
147 [KNR-W 2-02 |Przygotowanie | montaz zbrojenia schodow t ‘
d.5(0259-02
poz.148*0,2 <200kg/m3> t 0.94
RAZEM 0,94
148|KNR-W 2-02 |Wylanie schoddw z betonu C20/25 m3
d.5(0219-01
analiz. ind.,
3.6%1,070,25*2 <$ciany poprzeczne> im3 1,80
4,62,1*0.3 <phyla schodowa> m3 2.90
RAZEM 4,70
149{KNR AT-27 |lzolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamow uszczelniajacych na- m#
d.5{0202-02 Ktadanych recznie na wyrdwnanym podiozu - izolacja podplytkowa
4,6"2,1 m32 9,66
RAZEM 9,66
150:KNR 0-12  {Okiadziny schoddw z plytek gresowych o wymiarach 30 x 30 cm m2
d.5{1120-04
analiz. ind. !
poz.149 mz_| 9.66
" RAZEM 5,66
151/KNR 0-12 Cokaliki na schodach z plytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysckosci cokolika m
d.5{1119-05 rownej 10 cm
analiz. ind,

-12-
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Padstawa’ |40

Lp.: : +j.m
6,32 m 12,60
RAZEM 12,60
162|ZKNR C-2  |Zatopienie jedne] warstwy siatki na $ciankach bocznych schoddw m2
d.5|0105-07
3,511,002 m2 7,00
3.4'0.5%2 m2 3,40
RAZEM 10,40
1631ZKNR C-2 | Gruntowanie podloza pod tynk mozaikowy na cokole m2
d.5{0118-01
poz. 162 m2 10,40
RAZEM 10,40
1541ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikawych. Tynk mozai- m2
d.5{0118-04 kowy CT 77; kruszywo marmurowe 1,4-2,0 mm
poz.152 m2 10.40
RAZEM 10,40
155 KNR-W 2-02 [Montaz ptyty OSB-3 na murkach bocznych m?
d.510410-01
analiz. ind.
3,5'0.3"2 m2 2,10
RAZEM 2,10
156|NNRNKB Wykonanie na murkach bocznych ebrobek blacharskich z blachy powlekanej m2
d.5|202 0541-02
3.5"0,4*2 m? 2.80
RAZEM 2,80
157 Powtdmy montaz $cianki z luksferéw oraz oczyszezenie | odmalowanie kos- szt,
@.5|kalk. wtasna |trukcji stalowej
1 ) szt 1,60
RAZEM 1,00
5 REMONT SCHODOW KL.4
158 IKNR 4-04 Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych m2
d.6:0504-03
4.4%6.0 m2 26,40
RAZEM 26,40
159]KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbidrka elemeriow konstrukcji betonowych zbrojonych m?
d.6|0212-06
4.4*6.0"0.3+4,0*1,0°0,25*2 m? 9,92
RAZEM 9,92
160|KNR-W 4-01 |Rozbidrka donic murawanych przylegtych do schodéw m3
d.6|0212-05
(4,06+1,1+3.7)"1.0"0.25 m3 2,20
RAZEM 2,20
161|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleglo$é do 10 m (katl. grun-| md
d.610304-01 tu 1) - wykopanie humusu z denic murowanych
0,6%3,8°0.8 m3 1,82
1.1*3,6°0,8 m3 317
! RAZEM 4,99
162|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za kazde dalsze 10 m m3
d.6{0304-05 przewozu iub za kazdy 1 m réznicy wysokosci przy przewozie pod gore (kat.
gruntu i-i1) - przewiezienie humusu poza strop
Krotnosé = 9
poz.161 m3 4,99
RAZEM 4,99
1631 KNR 2-31 Reczne rozebranie podsypki piaskowej | zwiru ma2
d.6/0802-01
analogia
8,0'5.0 mZ 40,00
RAZEM 40,00
164iKNR 4-04 Rozebranie geowiokniny (Rx0,5} m2
d.6{0509-02
analiz. ind.
poz. 163 m2 40,00
RAZEM 40,00
165|KNR 4-04 Rozebranie styrodury m2
d.6{0509-03
analogia
poz. 163 m2 40,00
RAZEM 40,00
186|KNR-W 4-01 :Rozebranie istnigjgcego ocieplenia $cian budynku m2
d.610438-04
(7.00°0.8 m2 5.60
RAZEM 5,60
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Lp. [ Podstawa:| Opis | wyliczenia
167|KNR 4-04 Rozebranie izolacji z papy lermozgrzewalne;j
d.6|0509-03 Krotnosé = 2
analogia
8.0°5,0 mZ 40,00
(7,0)°0.5 m2 3,50
RAZEM 43,50
168|KNR 4-04 Whywiezienie gruzu (wraz z utylizacia) z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3
d.6/1103-04 zatadowaniu i wyladowaniu samochodem samowytadowczym na odleglosé 10
1103-05 Kkm
{poz.158"0.02+poz. 159+poz.163*0,2+poz.166*0.15)"1,5 m?3 28,93
RAZEM 28,93
1691ZKNR C-2  |Przygotowanie podloza. Czyszczenie powierzchni betonu m2
d.610801-01
8.0"50 m2 40.00
RAZEM 40,00
170{ZKNR C-2  |Wykonywanie warstwy spadkowej z zaprawy CN87 o $redniej gr. 70 mm m2
d.6,0604-03
9914
analogia
8.0°5,0 m2 40,00
RAZEM 40,00
171|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne cementowe kat. [ll wykonywane recznie na $cianach plas- m2
d.6|0904-01 kich - wyrowanie powierzchni $cian budynku pod wywiniecie membrany
{7.00*0.5 m2 3,50
N RAZEM 3,50
172|KNR AT-27 Wykonanie izolacji z membrany EPDM gr.1mm klejonej (Rx3) m2
d.6{0305-01
analiz. ind.
8,0°5,0 m2 40,00
(7.0)*0.5 m2 3.50
RAZEM 43,50
173|1KNR-W 2-02 ; UloZzenie warstwy drenazowej DELTA-TERRAXX m2
d.6{0606-01
analogia
8.0*5.0 m?2 40,00
RAZEM 40,00
174]KNR-W 2-02 | Przygotowante | montaz zbrojenia schodow {
d.6|0258-02
poz.175%0.12 <120kg/m3> t 1,19
RAZEM 1,19
1751KNR-W 2-02 |Whylanie schoddw z betonu C20/25 m?3
d.6|0219-01
analiz. ind.
4,0"1,0°0,25"2 <§ciany poprzeczne> m3 2,00
4,4'6,070,3 <plyta schodowa> m3 7,92
RAZEM 8,92
176|KNR AT-27 !lzolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamow uszczelniajgcych na- m2
d.6/0202-02 kiadanych recznie na wyréwnanym podtozu - izolacja podplytkowa
4,4*6,0 m2 26,40
RAZEM 26,40
177|KNR 0-12 Oktadziny schoddw z plytek gresowych o wymiarach 30 x 30 cm m2
4.6{1120-04
analiz, ind.
poz.176 m# 26.40
RAZEM 26,40
178[KNR 0-12 Cokoliki na schodach z plytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokoéci cokolika m
d.6{1119-05 réwnej 10 cm
analiz. ind,
5,02 m 12.00
RAZEM 12,00
179|ZKNR C-2  |Zatopienie jednej warstwy siatki na $ciankach bocznych schoddw m2
d.6|0105-07
4,0"1,0"2 m2 8.00
RAZEM 8,00
180|ZKNR C-2  |Gruntowanie podioza pod tynk mozaikowy na cokole m?
d.6/0118-01
poz.179 2 8.00
RAZEM 8,00
1811ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych. Tynk mozai- me
d.6:0118-04 kowy CT 77; kruszywo marmurowe 1,4-2,0 mm
n0oz.179 m2 3,00
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Lp.j- Podstawa | Opis i wyliczenia
182{KNR-W 2-02 |Wymurowanie nowych donic z cegly klinkierowej
d.6;0103-04
analiz. ind.
(4,0+1,1+3,7)"1,0 mZ 8.80
RAZEM 8,80
1831KNR-W 2-02 |Montaz plyty OSB-3 na murkach bocznych m?
d.6;0416-1
analiz. ind.
4,3'0,3'4 m2 5.16
RAZEM 5,16
184 NNRNKB Wykonanie na murkach bocznych obrobek blacharskich z blachy powlekanej m2
d.6i202 0541-02
4,3'0.4*4 m2 6,88
RAZEM 6,88
7 REMONT BALUSTRAD TARASU ORAZ SCIAN GARAZU
185;KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do Irzeciego stopnia czystoscikons- | m2
d.7{0101-02 trukcji kratowych {czyszczenie balustrad przed malowaniem)
(92+37+10)*1.10 m2 152,90
RAZEM 152,90
1868iKNR-W 4-01 |Dwukrotne matowanie farbg ftalowa balustrad stalowych m2 '
d.711212-05
poz.185 m2 152,90
RAZEM 152,90
187 Qezyszezenie | dwukrotne malowanie stupkédw stalowych kotwionych do $cian m
d.7ikalk, wiasna |garazu
) 2.5%65 m 162,50
RAZEM 162,50
188 Demontaz siatek stalowych oraz powtorny montaz po zakonczeniu robot re- m
d.7ikalk. wtasna {montowych
31+6*2+10+17+1i8 m 88.00
RAZEM 88,00
189{KNR 0-23 Oczyszezenie mechaniczne i zmycie $cian garazu m2
d.7{2611-01
(4,7+5,5)*3.5 m2 35,70
26,4*5,0 m2 132,00
5,810 m2 5,80
64,5 m?2 27,00
10*4,5 m2 45,00
4,9*9,0 m2 44,10
11,640 m2 46,40
{3,3+6,4)*3,5 m2 33,85
17,2°4.5 m? 7740
18,5°4,5 m2 83,25
4.7'4 m2 18,80
- RAZEM 549 40
190|KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkdw zewnetrznych na $cianach garazu me
d.7]0722-03
poz.189 m2 549.40
RAZEM 549,40
191|KNR 0-23 Gruntowanie przed przed malowaniem - CT17 m2
d.7{2611-02
analiz. ind.
poz.189 ma2 549 .40
RAZEM 549,40
192{KNR-W 2-02 |Dwukroine malowante farba silikonowg CT48 m2
d.7{1519-03
analogia
poz.189 mi 549,40
RAZEM 549,40
193|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosc do 10 m m2
d.711609-01
(4,7+5,5)*3,5 m? 35,70
26,4°5,0 m2 132,00
5.8'4,0 m2 23,20
6%4.5 m2 27,00
10*4,5 m2 45,00
4.99.0 m2 44,10
11,69.0 m2 164,40
(3.3+6,4)*3,5 m2 33,85
17.2*4,5 m2 77,40
18,5*4,5 m2 83,25
474 m?2 18,80
E RAZEM 624,80
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Lp:| Podstawa: -Opis.i wyllczenia i Poszez:
194|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowari grupy 1
d.7]16 2.52.5.15 |(poz.:185,186,187,188,189,150,191,192,193)
RAZEM 482,18
8 REMONT DACHU NAD POMIESZCZENIEM ZSYPU
195/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleglosé do 10 m (kat. grun-| m3
d.8]0304-01 tu I-if) - wykopanie humusu z donic betonowych
4,774,604 m3 8.65
RAZEM 8,65
195 KNR-W 2-01 {Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za kazde dalsze 1Om | m3
d.8{0304-05 przewozu lub za kazdy 1 m rb2znicy wysokosci przy przewozie pod gére (kat.
gruntu I-11) - przewiezienie humusu poza strop
Krotnosé = 9
poz.195 m3 8,65
RAZEM 8,65
197|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich $cian attykowych m2
d.8(0545-07
21,00.35 mZ 7,35
RAZEM 7,35
198|KNR 4-04 Rozebranie geowtokniny (Rx0,5) m2
d.8|0509-02
analiz. ind.
4,746 m2 21,62
RAZEM 21,62
1951 KNR 4-04 Rozebranie styroduru m2
d.8{0509-03
analogia
poz.198 m2 21,62
RAZEM 21,62
200|KNR 4-04 Rozebranie izolacji z papy termozgrzewalnej m?
d.8]|0509-03 Krotnoéé = 2
analegia
4,746 m2 21.62
{4.7°2+4,6*2)*0,7+1,7°2°0,5 m2 14,72
RAZEM 36,34
201 Wykucie wpustow attykowych szt.
d.8|kalk. wtasna
1 szt, 1,00
RAZEM 1,00
202|KNR-W 4-01 |Rozebranie rur spustowych m
d.8{0545-05
analogia
4.0 m 4.00
RAZEM 4,00
2031KNR 4-04 Wywiezienie gruzu (wraz z utylizacja) z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.811103-04 zatadowaniu | wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odlegtosé 10
1103-05 km
{p0z.198°0.1)*1.5 m3 3,24
RAZEM 3,24
2041ZKNR C-2  |Przygoltowanie podioza. Czyszczenie powierzchni betonu m2
d.8/0801-01
p0oz.198 m2 21,62
RAZEM 21,62
205{ZKNR C-2  |Wykonywanie warstwy spadkowe] z zaprawy CN87 o Sredniej gr. 50 mm m?2
d.8{0604-03
9914
analogia
00z,.198 m2 21,62
RAZEM 21,62
206 Montaz nowych wpustdw attykowych szt.
d.8{kalk. wlasna
1 Tl 1.00
RAZEM 1,00
207 | KNR-W 2.02 [Montaz nowych rur spustowych z pev m
d.8:0531-04
analiz. ind.
4.5 m 4,50
RAZEM 4,50
208[KNR AT-27 |Wykonanie fasely z zaprawy cementowej na styku piyly zelbetowej ze $ciana- m
d.8.0501-02 mi attykowymi
{4.7°2+4 6*2}+1.4*2 m 21,40
RAZEM 21,40

- 16 -
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PRZEDMIAR ROBOT

KEN 103_Przedmiar Robot

Lp. | Podstawa .|,

= Opis i wylicZeria

‘Poszez

d.9{0545-03

17 -

Hinrma RO YWerniz 4 41a Nr seryiny 19600

208|KNR AT-27 iWykonanie izolacji z membrany EPDM gr.1mm klgjonej (Rx3)
d.8{0305-01
analiz. ind.
4,7°4.6 m2 21,62
(4.7*2+4,6*2)*0,7+1.7*2*0,5 mZ 14,72
RAZEM 36,34
210|KNR-W 2-02 |Utozenie warstwy drenazowej DELTA-TERRAXX m2
d.8/0606-01
analogia
4.7°46 m2 21,82
RAZEM 21,62
211 UloZenie na stropie maty antykorzennej, warstwy 2wiru gr.5cm i humusu m?
d.8kalk. wiasna
4,746 m2 21,62
RAZEM 21,62
212|KNR-W 2-02 [Montaz phyly OSB-3 na attykowych ma2
d.8,0410-01
analiz. ind.
21,0'0,30 ma2 6,30
RAZEM 6,30
Z213INNRNKB YWykonanie na murkach attykowych obrobek blacharskich z blachy powlekanej | m?
d.8|202 0541-02
21,0'0,35 m2 7.35
RAZEM 7,35
9 REMONT DACHU NAD POMIESZCZENIEM TECHNICZNYM
214]KNR-W 2-01 {Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegloé¢ do 10 m (kat. grun-| m3
d.910304-01 tu I-1l} - wykopanie humusu z donic betonowych
8,076,0°0,4 m3 19,20
1.8%3.2°0.4 m3 2,30
RAZEM 21,50
215[KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za kazde dalsze 10 m m3
d.9/0304-05 przewozu lub za kazdy 1 m réznicy wysoko$ci przy przewozie pod gére (kat.
gruniu -l - przewiezienie humusu poza strop
Krotnosé = 9
poz.214 m3 21.50
RAZEM 21,50
216|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich nad cokolami ceglanymi m2
d.9{0545-07
29,0%0,40 m2 11,60
1.9*0,65 m2 1.24
3,2°0,35 m2 1,12
2,3'0,3 m2 0,69
3,302 m2 0,68
RAZEM 15,31
217|KNR 4-04 Rozebranie geowlakniny {Rx0,5) m2
d.9|0509-02
analiz. ind.
8,0'6,0 m2 48,00
1.8°3.2 m2 576
RAZEM 53,76
218{KNR 4-04  {Rozebranie styroduru m2
d.910509-03
analogia
poz.217 m2 53,76
RAZEM 53,76
219|KNR 4-04 Rozebranie izolacji z papy termozgrzewalnej m2
d.9{0509-03 Krotnoé¢ = 2
analogia
8.0"6.0 mZ 48,00
1,832 m? 5,76
{28.0+9.7y'0,7 m# 26,39
RAZEM 80,15
220 Wykucie wpustow attykowych szt.
d.9lkalk. wiasna
6 szt. 6.00
RAZEM 6,00
221|KNR-W 4-01 |Rozebranie rur spustowych m
d.910545-05
analcgia
6.0 m 6,00
RAZEM 6,00
222|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny m




PRZEDMIAR ROBOT

KEN 103_Przedmiar Robét

Lp. | Podstawa ™| -Opis | wyliczenia Razer
10,5+7.5
13,00
223I1KNR 4-04 Wywiezienie gruzu (wraz z utylizacja) z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3
d.9,1103-04 zatadowaniu | wyltadowaniu samochadem samowyladowczym na odleglosé 10
1103-05 km
(poz.217*0,1)*1.,5 m3 8.06
RAZEM 8,06
224|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza. Czyszczenie powierzchni betonu m2
d.9/0801-01
poz.217 m?2 53,76
RAZEM 53.76
225|ZKNR C-2  |Wykonywanie warstwy spadkowej z zaprawy CN87 o $redniej gr. 50 mm m2
d.9:0604-03
9814
analegia
poz. 217 m2 53,76
RAZEM 53,76
226 Montaz nowych wpustow ativkowych szt.
d.9)kalk. wlasna
6 szt 6,00
: RAZEM 6,00
227 |KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW laczone na uszczelki - pafokragle o sr. 125 mm m
d.9/0524-01
p0z2.222 m 18.00
RAZEM 18,00
228 KNR-W 2-02 |Montaz nowych rur spustowych z pcv m
d.9;0531-04
analiz. ind.
6.0 m 5,00
RAZEM 6,00
229|KNR AT-27 |Wykonanie fasely z zaprawy cementowej na styku plyty zelbetowej ze $ciana- m
d.9|0501-02 mi attykowymi
28.0+9.7 m 37.70
RAZEM 37,70
230/KNR AT-27 |Wykonanie izalacji z membrany EPDM gr.imm klejonej (Rx3) m2
d.9|0305-01
analiz. ind.
8,0'6,0 m2 48,00
1,8*3.2 m2 578
(28,0+9.7)*0.7 m2 26,39
RAZEM 80,15
2311KNR-W 2.02 [Ulozenie warstwy drenazowe] DELTA-TERRAXX m2
d.9:0606-01
analogia
8.0'6,0 m2 48,00
1,8"3.2 m2 5,76
RAZEM 53,76
232 Utezenie na stropie maty antykorzennej, warstwy Zwiru gr.5cm i humusu m?
d.8lkalk, wiasna
8.0'6,0 m2 48,00
1.8'3.2 m2 576
; RAZEM 53,76
233[KNR-W 2-02 {Montaz plyty 0SB-3 na attykowych m2
d.9|0410-01
analiz. ind.
29,0*0,30 m2 8,70
1,9%0.55 m2 1,05
3.2°0.25 m2 0,80
2302 m2 0,46
3.3'0.5 m2 . 1,65
RAZEM 12,66
234|NNRNKB Wykonanie na murkach attykowych obrobek blacharskich z blachy powlekanej | m32
d.9|202 0541-02 {gr.0,55mm
29,0040 m2 11,60
1,9*0,65 m2 1,24
3.2*0,35 m2 1,12
2,3'0,3 m2 0.69
3.3'0.2 m2 0.66
RAZEM 15,31
10 REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH PRZY ZSYPIE
235 Wymiana czapek kamiennych batustrad betonowych na nowe z blachy powle- m
d.10|kalk. wiasna |kanej wystajgce min.4cm poza lico balustrady
11,0+2,7+7.3 m 21.00
? RAZEM 21,00
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PRZEDMIAR ROBOT
KEN 103_Przedmiar Robot

Lp. |"Podstawa: | 3 Opis i-wyliczenia:
236|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons-
d.10({0101-02 trukeiji kratowych {czyszczenie balustrad przed malowaniem)
(11,0+42,7+7.3)'0,4 m2 8.40
RAZEM 8,40
237|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farba ftalowa balustrad stalowych m2
d.t10{1212-05
poz.236 m2 8,40
RAZEM 8,40
238 KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie scian balustrad betonowych m?2
d¢.10/2611-01
{11.0+2,7+7,3y"0.95 m2 19.85
RAZEM 19,95
235 KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkdw balustrad betonowych m2
d.10;0722-03
poz.238 m? 19,95
RAZEM 19,95
240iKNR AT-26 [Gruntowanie balustrad przed wykonaniem gladzi giposwe] - grunt Cekok DL - m?2
d.10{0102-01 80
analiz. ind.
p0z.238 m? 19,95
: RAZEM 19,95
2471 KNR-W 2-02 {Wykonanie dwuwarstwowe] gladzi cementowej - Cekol C-35 m2
d.10{0830-06
analiz. ind.,
poz.238 m2 19,85
RAZEM 19,95
242[KNR 0-23 Gruntowanie przed przed malowaniem - CT17 m2
d.10]2611-02
analiz. ind.
p0z.238 m2 19,95
RAZEM 19,95
243 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farba silikonows CT48 mz2
d.10/1518-03
analogia
0poz.238 m32 19,95
RAZEM 19,95
244{KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokoéé do 10 m m2
d.10(1608-01%
{3.0+5,5)*4,0 m2 34,00
RAZEM 34,00
2451KNR 2-02 r. [Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g
d.10116 z.52.5.15 |(poz.:235,236,237.238,239,242 243,244)
RAZEM 41,33
246 Uzupeinienie piviki schodowsej szt
d. 10 kalk. wtasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1,00

+ 19~
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PRZEDMIAR ROBOT
KEN 105_Przedmiar Robdt

"Lp. ' Podstawa Opis i wyliczenia ' im. | Poszcz ' Razem
1 ETAP 1
1 Wykopanie nadadzen i przeniesienie na czas robot kpt.
d.1 kalk. wiasna
1 kal. 1,00 )
RAZEM 1,00
2 Rozbidrka donic betnowych. wyniesieni do kontenera na gruz m
d.1 kalk. wlasna
8,0+5.0 m 13.60
RAZEM 13,00
3 KNR-W 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruniu taczkami na odlegiosé do 10 m (kat. grun--  m3
d.1 0304-01 tu |-11) - wykopanie humusu z denic betorowych
4.4040,4 m3 0,70
3.6°3.6"04 m3 518
RAZEM : 5,88
4 KNR-W 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za kazde dalsze 10m  m3
d.1 0304-05 przewozu lub za kazdy 1 m réznicy wysckosci przy przewezie pod gore (kat.
gruntu It} - przewiezienie humusu poza strop
Krotnose = 5
poz.3 m3 5.88 .
RAZEM 5,88 ¢
5 KNR 2-31 Rozebranie kostki brukowej {Rx2) i cdlozenie w miejsce wskazane przez in- m2
d.1 081501 westora
analiz. ind.
90 m2 90,00
RAZEM 90,00
6 KNR 2-31 Rozebranie adgwodnienia liniowego m
d.1 0817-01
26,5 m 26.50
RAZEM ! 26,50 |
7 KNR-W 4-01 Demontaz wycieraczek przed wejsciami do klatek (Rx0.5) szt
d.1 6353-06
analiz. ind.
5 szi, 5.00
RAZEM : 5,00
8 KNR 2-31 Reczne rozebranie podsypki piaskowej i zwiru m2
d.1 0802-01
analogia
90 <pawierzchnia z kostki> m2 90.00 :
4,4*0.4 <powierzchnia denic betonowych> X mz . 1.76
3.6"3,6 <powierzchnia doni¢ betonowych> m2 12,96
RAZEM 104,72
9 KNR 4-04 Rozebranie geowlckniny (Rx0.5} m2
d.1 0509-02
analiz. ind.
poz.8 me 104.72
RAZEM 104,72
10 KNR-W 4-01 Rozebranie isinigjacego ocieplenia §cian budynku i balustrad betonowych mz
d.1 0428-04
} {46.5-2,1-5.2-5.2Y' 0.6 <&ctany budynku na wysckosc 0.5m nad kostke> m2 20.40
& 13,2°0.3 <balustrada betonowa ha pelng wysokosé> m2 3.96
RAZEM 24,36
11 KNR 4-04 Rozebranie izolacji z papy termozgrzewalnej m<
d.1 6509-03 Krotnoseé = 2
analogia
90 <nawierzchnia z kostki> mz2 90,00
4 4'0.4 <powierzchnia donic betonowych> m2 1.76
1.6 3.6 <powierzchnia donic betonowych> m2 12,96 °
{46.5-2,1-5,2-5.2)"0.4 <wywinigcia na $ciany budynku> m2 13.60 .
13.2°0.3 <wywiniecia na balusirade betonowa> m2 3.96
RAZEM 122,28
12 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu (wraz z utylizacjg) z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3
d.11103-04 zatadowaniu | wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odlegtosé 10
1103-05 km
{p0z.2'0.1°0.5+p02.670.2°0.1+p0z.8°0.1+poz. 170,02+ poz. 10°0,2)* 1.5 m3 28.45
RAZEM 28,45
13 ZKNR €-2  Przygotowanie podloza. Czyszczenie powierzchni betonu m#
d.1 0801-01
90 <nawierzchnia z kostki> m2 90.00
4.470.4 <powerzchnia donic betonowych> m2 1.76
3.6"3.6 <powierzchnia donic betonowych> m2 12.96
RAZEM 104,72
-3-
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PRZEDMIAR ROBOT
KEN 105_Przedmear Robot

1 i

Lp. Podstawa ' Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
14 ZKNR C-2  Przygotowanie podioza. Wykucie reczne odslonietych, skorodowanych preléw m
d.i 0804-01 zbrejeniowych o §r. do 12 mm na stropie
10 m 10.00
RAZEM 10,00
15 ZKNR C-2  Przygotowanie podioza. Oczyszczenie z korozji odslonietej stali zbrojeniowej o m
d.1 0805-01 $r. do 12 mm - recznie
poz.14 m 10,00
RAZEM 10,00
16 ZKNR C-2  Przygotowanie pedloza. Zabezpieczenie antykorozyine stali zbrojeniowej o sr. m
d.1 0807-C1 do 12 mm
poz.14 m 10.00 -
RAZEM 10,00 !
17 ZKNR C-2  Wykonanie warstwy antykorozyjnej i kontaktowej - Ceresit CD 30 (2kg/m2) w mz2
d.1 0808-04 migjscach ubytkow w stropie
poz.13"10% <przyieto 10% powierzchni siropu> m2 10,47
RAZEM 10,47 .
18 ZKNR C-2  Reczne wypelnienie ubytkéw o glebokosci 5-30 mm Ceresit CD 25 - uzupetnie-  dm?
d.t 0809-04 nie ubytkow w stropie gl.2em
{poz.13*100°0,2)"10% <przyieto 10% powierzchni stropu> dm? 209.44 .
RAZEM 209,44
19 ZKNR C-2  Wykonanie warstwy kontaktowej CN87+CC81 pod warstwe spadkowg na stro-  m2
d.1 0604-01 pie
9914
poz.13 m2 104,72
RAZEM 104,72
20 ZKNR C-2  Wykonywanie warstwy spadkowe] z zaprawy CN870 Sredniej gr. 30 mm m2
d.1 0604-03
9814
analegia
poz.33 m? 104,72 ¢
RAZEM 104,72 .
21 KNR AT-27  Wykonanie fasety z zaprawy cementowe] na styku plyly zelbelowej ze sciana- . m
d.1 0501-02 mi budynku i balustradami
(46,5-2,1-5.2-5,2) <wywiniecia na $ciany budynku> m 34,00
13.2 <wywiniecia na balustrade betonowg> m 13.20
RAZEM 47,20
22 KNR-W 2-02 :Tynki zewnetrzne cementowe kat. [ll wykonywane recznie na scianach plas- mz2
d.1 0904-01 kich - wyrowanie powierzchni scian budynku pod wywinigcie membrany
(46,5-2,1-5.2-5.2)*0.4 <wywiniecia na sciany budynku> m2 13,60
RAZEM 13,60
23 KNR AT-27  Wykonanie izolacji z membrany EPDM gr.1mm klejonej (Rx3) m2
d.1 0305-01
analiz. ind.
40 <nawierzchnia z kostki> m2 90.0C
+4.4"0.4 <powierzchnia donic betanowych> m2 1.78
3.6°3.6 <powierzchnia donic betonowych> m2 12,86 .
{-16.5-2.1-5.2-5.2)"0,4 <wywinigcia na Sciany budynku> m2 13.60
13.2°0.3 <wywiniecia na balustrade betonowa> m2 3.96
RAZEM 122,28
24 KNR-W 2-02 Ulozenie warstwy drenazowej DELTA-TERRAXX m2
d.1 0606-01
analogia
poz.5 <nawierzchnia z kostki> m2 90,00
4 470.4 <powierzchnia donic betenowych> me 1.76
3.6°3.,6 <powierzchnia donic belonowych> mé 12,96 .
RAZEM 104,72
25 KNR 2-31 Qdtworzenie nawierzchni z kostki brukowe] betonowej na podsypce piaskowe] - m?
d.4 0511-01 - kostka z demantazu + 10% nowej
analiz. ind.
r0z.5 <nawierzchnia 2z kostki> m< 90.00
RAZEM 30,00
26 KNR 2-31 Montaz nowege cdwodnienia liniowego typu ACO z wpustem dwupozimowyrm m
d.1 0606-01
R0z .6 m 26,50
RAZEM 26,50
ST "ontaz nowych wycieraczek stalowych 60x80cm z ramkg szt.
d.1 kalk. wtasna
5 szt 5.00
RAZEM 5,00
28 YWykonanie nowej palisady denic - palisada betonowa "L 60cm m
d.1 kalk. wiasna
0.0 m 6.00
RAZEM 5,00

tlaenn FRO Wargs 4 23

By ¢ i



PRZEDMIAR ROBOT

KEN 105_Przedmiar Robét

Lp. Podstawa QOpis | wyliczenia " jm. Poszcz Razem
29 UloZenie w donicach maty antykorzennej. warstwy zwiru gr.5cm, humusu i na- m2
d.1 kalk. wlasha sadzen
10,0 m2 10.00
RAZEM 10,00
30 ZKNR C-2  Przyklejenie phyl ze styroduru na cokole m2
d.1 0104-01
(46.5-2.1-5,2-5,2)*0.5 m2 17.G0
13,2*0.3 m2 3.96 -
RAZEM 20,96
31 ZKNR C-2  Zalopienie jednej warstwy siatki na cokole m2
d.1 0105-07
poz.30 m2 20,06
RAZEM 20,96 -
32 ZKNR C-2  Gruntowanie podtoza pod tynk mozikowy na cokole m?
d.1 0118-01
p0z.30 m? 2096 ¢
RAZEM 20,96
33 ZKNR C-2  Wykonywanie rgczne tynkow cienkowarstwowych mozaikowych. Tynk mozai- m2
d.1 0118-04 kowy CT 77 kruszywo marmurowe 1.4-2.0 mm
poz.30 m2 20,96
RAZEM 20,96
2 ETAP 2 .
34 Wykopanie nadadzer i przeniesienie na czas robot kpl.
d.2 kalk. wlasna
1 kpl. 1.00 .
RAZEM 1,00
35 Rozbidrka donic betnowych, wyniesieni do kontenera na gruz m
d.2 kalk, wlasna
18,0+18.2 m 34.20
RAZEM 34,20 -
36 KNR-W 2-01 Roboty ziemine z przewozem gruntu taczkami na odleglo$é do 10 m {kat. grun-  m3
d.2 0304-01 tu |-} - wykopanie humusu z donic betonowych
50°0.4 m3 20.00
27°0.4 m3 10.80
RAZEM 30,80 ¢
37 KNR-W 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za kazde dalsze 10m @ m3
d.2 0304-05 przewozu lub za kazdy 1 m roznicy wysokosci przy przewozie pod gére {kat.
gruntu -1} « przewiezienie humusu poza strop
Krotnosé = 5
poz.36 m3 30.80
RAZEM 30,80
38 KNR 2-31 Rozebranie kostki brukowej (Rx2} i odlozenie w miejsce wskazane przez in- m2
d 2 0815-01 westora
analiz. ind.
30 :n2 30.0¢
RAZEM 30,00
20 KNR 2-31 Reczne rozebranie podsypki piaskowej i zwiru me
d.2 08062-1
analogia
30 <nawierzchnia z kostki» m2 30.00
50 <powierzchna donic betonowych> m? 50,00
27 <powierzchnia donic betonowych> m? 27.00
RAZEM 107,00
40 KNR 4-04  Rozebranie geowiékniny {Rx0.5) m2
d.2 0509-02
anatiz. ind.
p0z.39 m2 107.00
RAZEM 107,00
41 KNR-W 4.01 Rozebranie istniejgcego ocieplenia $cian budynku i balustrad betonowych m2
4.2 0438-04
13.4+1.2)°0,9 <sciany budynku § $mietnika na wysokos¢ 0.5m nad humus> m? 8.64
{13.6+17.2Y°0.9 <balustrada betonowa na petng wyscko$é> m2 2772
RAZEM 36,36
42 KNR 4-04 Rozebranie izolac)i z papy termozgrzewalngj m2
42 0509-03 Hrotnesé = 2
analogia
30 <nawierzchnia z kostki> me 30.00
50 <powierzehnia donic betonowych> m2 50,00
27 <powierzchnia donic betonowych> m? 27.00
(2,4+1 2)70,9 <wywiniecia na $ciany budynku> me 8.64
113.6+17.2)°0.9 <wywiniecia na balustrade betonowa> mé 27.72
RAZEM 143,36 -
-5
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PRZEDMIAR ROCBOT
KEN 105_Przedmiar Robct

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia Cj.m. Poszez Razem
43 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu (wraz z utylizacja) Z terenu rozbicrki przy mechanicznym m3
d.2-1103-04 zaladowaniu | wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odlegiosé 10
1103-05 km
{p0z.35"0,1"0,5+poz.39'0.1+poz.42*0,02+poz.41*0.2)*1,5 m3 33,82
RAZEM 33,82
44.ZKNR C-2  Przygotowanie podloza. Czyszczenie powierzchni betonu m?
d.2 0801-01
30 <nawierzchnia z kostki> m2 30,00
50 <powierzchnia donic betonowych> m2 50.00
27 <powierzchnia donic belonowych> m2 27.00
RAZEM 107,00 ¢
45 ZKNR C-2  Przygotowanie podloza. Wykucie reczne odslonigtych, skorodowanych preiow m
d.2 0804-01 zbrojeniowych o $r. do 12 mm na stropie
10 m 10,00
RAZEM 10,00 ¢
46 ZKNR C-2  Przygotowanie podloza. Oczyszczenie z korozji odslonigte] stali zbrojeniowejo:  m
d.2 0805-01 $r. do 12 mm - recznie
poz.45 m 10.00
RAZEM 10,00
47 ZKNR C-2  Przygotowanie pedioza. Zabezpieczenie anlykcrozyine stali zbrojeniowej o §r. -+ m
d.2 0807-01 do 12 mm
poz.45 m 10.00
RAZEM 10,00
48 ZKNR C-2  Wrykonanie warstwy antykorozyjnej i kontzktowej - Ceresit CD 30 (2kgim2Yw m2
d.2-0808-04 miejscach ubylkow w stropie
poz.44*10% <przyiete 10% powierzchni stropu> m2 10,70
RAZEM 10,70 :
48 ZKNR C-2  Reczne wypetnienie ubytkdw o glebokosci 5-30 mm Ceresit CD 25 - uzupeinie-, dm3
d.2 0809-04 nie ubytkow w stropie gi.2cm
(poz.447100°0.2)"10% <przyjeto 10% powierzchni stropu> dm3 214,00 -
RAZEM 214,00 :
50 ZKNR C-2  Wykonanie warstwy kontaktowej CN87+CC81 pod warstwe spadkowa na stro- @ m2
d.2 0604-01 pie
99144
poz. 44 m2 107,00 -
RAZEM 107,00 ¢
51 ZKNR C-2  Wykonywanie warstwy spadkowej z zagrawy CN870 $redniej gr. 40 mm m2
d.2 0604-03
95914
analogia
poz.44 m2 107,00
RAZEM 107,00
52 KNR AT-27 Wykonanie fasety z zaprawy cementowej na styku plyly zelbetowej ze Sciana- m
d.2 0501-02 mi budynku i bajustradami
{8.4+1.2) <wywinigcia na sciany budynku i smietnika> m 8.60
13,6+17.2 <wywiniecia na balusirade betonowa> m 30,80
RAZEM 40.40
53 KNR-W 2-02 Tynki zewnetrzne cemeniowe kat. |ll wykonywane recznie na $cianach plas- m2
d.2 0904-01 kich - wyréwanie powierzchni §cian budynku pod wywiniecie membrany
{8.4+1,2)"0.9 <wywiniecia na éciany budynku i smietnika> m2 8.64
RAZEM 8,64
54 KNR AT-27  Wykonanie izofacji z membrany EPDM gr.1mm klejonej (Rx3) m2
d 2 0305-01
anaiiz. ind.
30 <nawierzchaia z kostki> m2 30.00
50 =powierzchnia donic betonowych> m2 50.00
27 <powierzchnia donic betonowych> m2 27.00
(8.4+1.2)"0.9 <wywiniecia na sciany budynku> m2 8.64
(13.6+17.2)"0.9 <wywiniecia na balusirade betonowa> m2 27.72
RAZEM 143,36
g5 KNR-W 2-02 Ulozenie warstwy drenazowej DELTA-TERRAXX m2
12 0B06-01
analegia
noz.38 <pawieizchnia z kostki> m2 30,00
50 <powierzchnia donic betonowych> m2 50,00
27 <powierzchnia donic betonowych> m2 27.00 -
RAZEM 107,00
56 KNR 2-31 Qdtworzenie nawierzchni z kostki brukowe] betonowej na podsypce piaskowei m2
d.2 0511-01 - kostka z demontazu + 10% nowej
analiz. ind.
00z.38 <nawierzchnia z kostki> m2 30,00
ZAZEM 30,00

CTEC Merea g 115 M esrony TR0



"

PRZEDMIAR ROBOT

KEN 105_Przedmiar Robt

Lp. = Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
57 Montaz nowych wpustéw odwodnienia dwupoziemowych np. Dallmar sz
d.2 kalk. wiasna
2 szl 2.00
RAZEM 2,00
58 Wykonanie nowej palisady donic - palisada betonowa "L" §0cm m
d.2 kalk. wiasna
18.0+16.2 m 34.20
RAZEM 34,20 .
59 Utozenie w donicach maty antykorzennej, warstwy zwiru gr.5cm, humusu i na- m2
d.2 kalk. wiasna sadzen
50,0 m2 50,00
27.0 m? 27,00 ¢
RAZEM 77,00
60 ZKNR C-2  Przyklejenie ptyt ze styroduru na cokole m?
d.2 0104-01
(8.4+1,2)°0.9 <éciany budynku i $mietnika na wysoko$é 0,.5m nad humus> m2 8.64
{13.6+17.2)*0.9 <balustrada betonowa na pelng wysckosé> m?2 27,72
RAZEM 36,36 °
G1 ZKNR C-2  Zatopienie jednej warsiwy siatki na cokole m?
d.2 0105-07
poz.60 m? 36.36
RAZEM 36,36 .
62 ZKNR C-2  Gruniowanie podioza pod tynk mozikowy na cokole m2
d.2 0118-01
poz.60 m2 36,36
RAZEM 36,36
63 ZKNR C-2  Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych mozaikowych, Tynk mozai- m2
d.2 0118-04 kowy CT 77; kiuszywo marmurowe 1,4-2.0 mm
poz.60 m2 36.36
RAZEM 36,36
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