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zwana w dalszym ciggu Zamawiajacym

Il. Tryb udzielenia zaméwienia publicznego

Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania
zamowien i przeprowadzania przetargéw na wykonanie robét, $wiadczenie ustug i zakup towaréw na rzecz
Spoétdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej ,JARY", zwanym w dalszej czesci ,regulaminem”.

W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje sie przepisy wspomnianego regulaminu oraz
inne powszechnie obowigzujgce w Polsce przepisy prawa.

lll. Opis przedmiotu zaméwienia
Przedmiotem zamowienia jest: Remont ciagu pieszo jezdnego wraz z wykonaniem miejsc postojowych i
wymiang oswietlenia ulicznego w rejonie budynkéw Dunikowskiego 6 — 8 i Sosnowskiego 1 — 3.

1. Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach prowadzonego postepowania sprowadza sie do
remontu ciggu pieszo jezdnego wraz z wykonaniem miejsc postojowych oraz wykonaniem
odwodnienia ciagu pieszo jezdnego w rejonie budynkéw Dunikowskiego 6 — 8 i Sosnowskiego 1 — 3
stanowigcego dojazd i dojscie do istniejgcych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych na dziatkach ew. nr
51/1, 49/4, 49/3, 49/2 i 49/1 obreb 1-10-11 potozonych w Warszawie w Dzielnicy Ursynow. Przebudowa
obejmuje odcinek 214 m istniejgcego ciggu pieszo-jezdnego i obejmuje:

Projektowane nawierzchnie wyznaczono w $ladzie nawierzchni istniejgcych. Projektowane roboty ziemne
polegac beda na pogtebieniu, wyprofilowaniu i zageszczeniu koryta pod nawierzchnie projektowane w
$ladzie istniejgcych.

Konstrukcje jezdni zaprojektowano na obcigzenie 100 kN/o$, co umozliwi wjazd wozu bojowego strazy pozarnej
oraz pojazdow stuzb miejskich.

Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:
a. cigg pieszo-jezdny z kostki betonowej
— kostka betonowa typu Holland, ciemnoszara, gr. 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm
— podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5, gr. 25 cm
— grunt stabilizowany cementem C1,5/2,0, gr. 20 cm
— grunt rodzimy zageszczony do I1s=1,0

b. stanowiska postojowe z kostki betonowe;
— kostka betonowa typu Holland, ciemnoszara, gr. 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm
— podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5, gr. 25 cm
— grunt stabilizowany cementem C1,5/2,0, gr. 20 cm

— grunt rodzimy zageszczony do Is=1,0
¢. Obramowania:

— ciggu pieszo-jezdnego oraz stanowisk postojowych — kraweznik betonowy 15x30 cm oraz
opornik betonowy 12x25 cm

W ramach prowadzonych prac niezbedna bedzie regulacja wysoko$ciowa istniejgcych nawierzchni na styku z
nawierzchniami projektowanymi.



Poziom projektowanych nawierzchni dostosowano do poziomu istniejagcego terenu oraz istniejgce;
infrastruktury.

W ramach inwestycji zaprojektowano:
— remont ciggu pieszo-jezdnego z wymiana warstwy wierzchniej na catej szerokosci ciggu.

— budoweg stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych o wymiarach: stanowiska prostopadie
2.5 x5.0 m, stanowiska réwnolegte 2.5x6.0 m oraz stanowiska dla 0s6b niepetnosprawnych 3.6x5.0
m

— przebudowe istniejacych oraz wigczenie nowych wpustéw odwodnieniowych przez przykanaliki do
istniejgcego ukiadu kanalizacji deszczowej wewnetrznej

Po zakonczeniu robét drogowych na terenie wykonywanych prac ziemnych nalezy zatozyé nowe trawniki i
odtworzy¢ trawniki istniejgce zniszczone w trakcie prowadzenia robot budowlanych

Szczegotowe ilosci robdt i czynnosci niezbednych do wykonania zadania okreéla:
* Projekt Budowlano — Wykonawczy Odwodnienia wraz z przedmiarami
¢ Projekt Budowlano — Wykonawczy Drogi wraz z przedmiarami

Szczegotowy zakres prac bgdgcych przedmiotem zaméwienia jest przedstawiony w zatacznikach, ktére stanowi
integraing czes¢ niniejszej specyfikacii istotnych warunkow zaméwienia:

— Opis Techniczny do projektu remontu nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego — Zatgcznik Nr 8,

— Przedmiar robét — Zatacznik nr 9,

— Opis Techniczny do projektu remontu nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego — odwodnienie terenu — Zatgcznik
nr 10,

— Przedmiar robét — odwodnienie terenu — Zatgcznik nr 11.

2. Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach prowadzonego postepowania sprowadza sie do
wymiany os$wietlenia ulicznego w rejonie budynkéw Dunikowskiego 6 — 8 i Sosnowskiego 1 — 3 i

obejmuje:

1. Remont o$wietlenia terenu:

a. demontaz istniejgcych 9 szt. latarni wraz z oprawami oraz 220 m okablowania

b. posadowienie 9 szt. kompletnych latarni drogowych z oprawami LED o mocy 24W zawieszonych na
stupach 4-metrowych z wysiegnikami wg dokumentacji projektowe;;

c. ulozenie 220m linii kablowej sieci oswietleniowej (YKY 5x10) w wykopach wraz z montazem
okreslonych w dokumentacji rur ostonowych

d. utozenie bednarki FeZn 25x4 mm i jej polaczenie z kazdym stupem oswietleniowym. Wartosé
uziemienia stupa Rz<10Q

e. podigczenia wymienianego okablowania w stupach do istniejgcych linii kablowych o$wietleniowych
(przewidzianych do wymiany w innych etapach Inwestycji)

f. wykonanie wszelkich innych robét towarzyszacych niezbednych do realizacji przedmiotu
Zamowienia

g. wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawcze;.

2. Zamawiajacy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastepnie zastosowanie innych materiatéw i urzgdzen niz
podane, pod warunkiem zapewnienia parametréow nie gorszych niz okreslone w dokumentacii
zalaczonej do SIWZ. W przypadku wystepowania w przedmiarach lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych nazw wiasnych, wskazujgcych na konkretnych producentow
materiatow i urzgdzen, nalezy traktowac je jako przyktadowe.

3. Wszedzie tam, gdzie w zatgcznikach do SIWZ wystepujg nazwy materiatow, wyrobéw lub nazwy ich
producentow Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie technologii, materiatow i wyrobéw réwnowaznych
do opisanych o cechach nie gorszych od wymaganych w dokumentaciji.

4. Materialy i urzgdzenia zastosowane do realizacji przedmiotu zaméwienia muszg byé nowe,
oznakowane znakiem CE, posiada¢ odpowiednie certyfikaty, by¢ wolne od wad i usterek oraz speinia¢
standardy jakosciowe wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslone w
art. 10 ustawy Prawo budowlane.

5. Odpady powstajgce w trakcie roboét jak gruz, $mieci itp. Wykonawca bedzie na biezaco sktadowat na
terenie budowy w specjalnie do tego przeznaczonych kontenerach, a nastepnie wywozit i utylizowat we
wiasnym zakresie, w miejsca do tego przeznaczonych.
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6. Zaleca sig, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a takze zdobyt, na
swojg wiasng odpowiedzialno$c i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, ktére mogg by¢ konieczne do
przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamoéwienia. Koszt dokonania wizji lokalnej
terenu budowy poniesie Wykonawca.

7. Wykonawca winien wszelkie koszty zwigzane z czynnosciami odbiorowymi uwzgledni¢ w cenie oferty.

8. Wykonawca po protokolarnym przekazaniu terenu budowy ponosi peing odpowiedzialno$é za teren
budowy oraz prace wykonane, az do dnia protokolarnego sporzadzenia i podpisania koncowego
protokotu odbioru prac. Wykonawca dokonuje stosownego zabezpieczenia terenu budowy przed
dostepem osob postronnych.

Szczegdtowy zakres prac bedacych przedmiotem zamoéwienia jest przedstawiony w zatgczniku, ktory
stanowi integralng czesc¢ niniejszej specyfikacji istotnych warunkdéw zamaowienia:

— Plan instalacji o$wietlenia terenu — Zatgcznik nr 12.

IV. Informacja na temat cze$ci zamoéwienia i mozliwosci skltadania ofert czesciowych oraz mozliwosci

skiadania ofert wariantowych

1. Oferta musi obejmowa¢ cato$¢ zamoéwienia - Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert
czesciowych.

2. Oferty czesciowe jako sprzeczne z SIWZ zostang odrzucone.

3. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci zlozenia oferty wariantowej.

V. Informacja na temat przewidywanych zaméwien dodatkowych

Zamawiajgcy nie przewiduje ale tez nie wyklucza zamoéwien dodatkowych.

Udzielenie zamowienia dodatkowego musi pozostawa¢ w $cistym zwigzku z prawidtowym wykonaniem
zamowienia podstawowego, ti. wykonanie zamowienia dodatkowego lub zamoéwienn dodatkowych jest
warunkiem koniecznym prawidlowego wykonania zamoéwienia podstawowego. Zamoéwieniem dodatkowym jest
tylko takie zamowienie, bez ktoérego wykonania przed zakoriczeniem realizacji zamdéwienia podstawowego lub
rownolegle z nim, zamoéwienie podstawowe nie moze by¢ prawidtowo wykonane. To, ze zaméwienie dodatkowe
nie zostato objete zamowieniem podstawowym wynika z faktu, iz zamoéwienia dodatkowe muszg byé
nieprzewidywalne (ktorych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczeéniej do

przewidzenia).
Wartos¢ zaméwienia dodatkowego nie moze przekroczy¢ 20% warto$ci zamoéwienia podstawowego.

VI. Maksymalna liczba wykonawcoéw, z ktérymi Zamawiajacy zawrze umowe
Zamawiajgcy nie przewiduje w niniejszym postepowaniu zawarcia umowy ramowe;j.
Zamawiajgcy w niniejszym postepowaniu moze zawrze¢ umowe z jednym Oferentem.

VIl. Informacja w sprawie zwrotu kosztéw w postepowaniu

Koszty udziatu w postepowaniu, a w szczegolnosci koszty sporzgdzenia oferty, pokrywa Oferent. Zamawiajacy
wyklucza mozliwo$¢ zwrotu kosztdéw udzialu w postepowaniu.

Zamawiajgcy ponadto zastrzega sobie w kazdej chwili prowadzenia postepowania prawo uniewaznienia
przetargu bez podania przyczyny. Rowniez w takim przypadku nie przystuguje roszczenie o zwrot kosztow
poniesionych na przygotowanie oferty.

VIIl. Opis warunkéw udziatlu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych
warunkoéw; informacja o o$wiadczeniach i dokumentach, jakie musza przediozyé Oferenci
1. W przetargu mogg wzig¢ udziat Oferenci, ktdrzy spetniajg warunki SIWZ, tj.:
1.1. Posiadajg uprawnienia do wykonywania okresionej dziataino$ci lub czynnosci oraz nie podlegajg
wykluczeniu z postgpowania. W celu potwierdzenia spetniania ww. warunku wymagane jest dofgczenie do
oferty:
a) aktualnego odpisu z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy
wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesiagce przed uptywem
terminu skiladania ofert;
b) aktuainego zaswiadczenia wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgcego, ze Oferent nie
zalega z optacaniem podatkéw, lub zaswiadczenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wiasciwego organu -
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skiadania sktadania ofert;
c) aktualnego zaswiadczenia wlasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajgcego, ze Oferent nie zalega z optacaniem skiadek na
ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji
wiasciwego organu - wystawionego nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert;
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1.2. Posiadajg niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponujg potencjatem technicznym i osobami zdoinymi
do wykonania zamowienia:
1.2.1. Oferent musi wykazac, iz w ostatnich 3 latach przed dniem wszczecia niniejszego postepowania o
udzielenie zamowienia, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wykonat roboty
budowlane polegajgce na wykonaniu remontu ciggéw pieszo - jezdnych, kazda o wartosci robét nie mniejszej
niz 500 tys. zt. wartosci netto. W celu potwierdzenia spetniania ww. warunku do oferty nalezy dotgczyé wykaz
wykonanych robot budowlanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczecia postepowania o udzielenie
zamowienia, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, odpowiadajgcych swoim
rodzajem i wartoscig robotom budowlanym stanowigcym przedmiot zaméwienia z podaniem ich wartoéci oraz
daty i miejsca wykonania (zgodnie z Zatgcznikiem nr 5 do SIWZ).

Do wykazu wykonanych rob6t budowlanych (do oferty) mozna dotaczy¢ dokument potwierdzajacy, ze roboty te

zostaly wykonane w spos6b nalezyty oraz wskazujgcy, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i prawidtowo ukoriczone (referencje).

1.2.2. Oferent musi wykazac, iz dysponuje osobami do wykonania niniejszego zamoéwienia, tj. posiadajgcymi

potwierdzone przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie i

przynalezno$¢ do whasciwej izby zawodowej (inzynieréw budownictwa) w zakresie:

- 1 osoba do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowe;j,

- oraz minimum 8 osob z kwalifikacjami do wykonywania robét bedacych przedmiotem prowadzonego
postepowania przetargowego.

W celu potwierdzenia spetniania ww. warunku do oferty nalezy dotgczyé:

a) wykaz osob, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, w szczegéinoéci odpowiedzialnych za

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i

wyksztaicenia niezbednych do wykonania zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci,

oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z Zalgcznikiem nr 4 do SIWZ).

b) uprawnienia budowlane (lub inne kwalifikacje) oraz aktualne zaswiadczenia o przynalezno$ci do wiasciwego

samorzgdu zawodowego wraz z informacjg o optaceniu obowiazkowych skiadek od odpowiedzialnosci cywilne

(np. zadwiadczenia z Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa)

1.3. Znajdujg si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamoéwienia. W celu

potwierdzenia spetniania ww. warunku nalezy do oferty dotgczyc:

- Oswiadczenie - zgodne z Zatgcznikiem nr 3 do SIWZ;

- optacong polisg, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajgcy, ze Oferent jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na
kwote nie mniejszg niz 1 milion PLN (stownie: jeden milion zt.)

2. Inne o$wiadczenia i dokumenty, ktére nalezy przediozy¢ wraz z oferta.

2.1. Oswiadczenie, ze Oferent zapoznat si¢ z warunkami zamowienia i z zatgczonym wzorem umowy oraz, ze

przyjmuje ich treS¢ bez zadnych zastrzezen - Zafgcznik nr 2 (formularz oferty).

2.2. Oswiadczenie, ze Oferent zapoznat si¢ z warunkami i faktycznym zakresem zaméwienia oraz uzyskat

wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty, w tym wyceny zamoéwienia i zawarcia umowy

(Zatgcznik nr 6).

2.3. Wycene robot — nalezy dokona¢ o nakfady jednostkowe dostosowane do przyjetej technologii,.), pod

warunkiem uwzglednienia peinego zakresu prac stanowigcych przedmiot zaméwienia zgodnie z SIWZ i

jednoznacznych podstaw dokonania tej wyceny (stawki r-godz., narzutéw do kosztorysowania, cen

jednostkowych materiatdw i pracy sprzetu).

2.4. Peinomocnictwo, jesli takie jest ustanowione, do reprezentowania Oferenta ubiegajgcego sie o udzielenie

zamowienia. Petnomocnictwo nalezy dotgczy¢ w oryginale badz kopii potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem

notarialnie.

Uwaga: Ocena spetniania warunkéw dokonywana bedzie w systemie 0 — 1 (zero - jedynkowym tj. ,spetnia — nie

spetnia”).

IX. Informacja o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Oferentami

1. Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiajacy oraz Oferenci majg
obowigzek przekazywac na pisémie, faksem (adres Zamawiajgcego podany zostat w oznaczeniu Zamawiajgcego
na stronie nr 2 SIWZ) lub droga elektroniczng (e-mail).

2. Jezeli Zamawiajgcy lub Oferent przekazujg o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem
lub e-mailem, kazda ze stron na zgdanie drugiej ma obowigzek potwierdzi¢ fakt ich otrzymania.

3. Informacjg o wyborze oferty najkorzystniejszej badz o uniewaznieniu postepowania Zamawiajacy zamieszcza
dodatkowo na swojej stronie internetowej (jak SIWZ).

X. Opis sposobu udzielania wyjasnien dotyczacych specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
1. Oferent moze zwrédci¢ si¢ do Zamawiajgcego o wyjasnienie SIWZ. Zamawiajacy niezwlocznie udzieli
wyjasnien (nie pozniej niz na 3 dni przed uptywem terminu skiadania ofert) pod warunkiem, ze wniosek o
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wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia wplynat do Zamawiajgcego nie pozniej niz do
konca dnia, w ktérym uptywa polowa wyznaczonego terminu sktadania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia wplynagt po uplywie terminu sktadania wniosku Iub dotyczy
udzielonych juz wyjasnien, Zamawiajgcy moze udzieli¢ wyjasnier albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.
Zamawiajgcy tres¢ wyjasnier wraz z wnioskiem Oferenta, bez ujawnienia zrodta zapytania, zamiesci na stronie
internetowej, na ktérej umieszczona jest SIWZ.

2. W uzasadnionych przypadkach, przed uptywem terminu do skiadania ofert, Zamawiajacy moze
zmodyfikowac tres¢ dokumentéw skiadajgcych sie na SIWZ. Kazda wprowadzona przez Zamawiajacego
zmiana stanie sie czescig Specyfikacji i zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na ktoérej umieszczona
jest SIWZ oraz bedzie wigzgca dla Oferentow.

3. Zamawiajgcy umozliwi Oferentom przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca realizacji przedsiewziecia w celu
uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Wszystkie koszty
zwigzane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie kazdy Oferent. Kazdy Oferent ponosi réwniez
wyltaczng odpowiedzialno$¢ za tres¢ uzyskanej informacji oraz za wszelkie straty lub szkody powstate jako
nastepstwo wizji lokalnej.

4. Tres¢ niniejszej SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej. Wszelkie zmiany, modyfikacje tresci SIWZ,
jak tez wyjasnienia i odpowiedzi na pytania co do tresci SIWZ, Zamawiajgcy zamieszczac bedzie takze pod
wskazanym adresem.

XI. Osoby ze strony Zamawiajgcego uprawnione do porozumiewania sie z Oferentami

Zamawiajacy wyznacza nastgpujgce osoby do porozumiewania sie z Oferentami w sprawach dotyczacych
niniejszego postepowania:

- Pani Malgorzata Snieguta — sprawy proceduralne (tel. 22 644 99 81)

- Pan Maciej Wozniak— sprawy techniczne (tel. 22 644 99 81 wew. 101, 607 249 600)

— Adres e-mail wsp6lny do w/w osob: info@smbjary.waw.pl)

XIl. Wymagania dotyczace wadium

1. Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci 36 500,00 zt. (stownie: trzydziesci szes¢ tysiecy
pieéset PLN )

1.1. Wadium musi by¢ wniesione w pienigdzu;

1.2. Wadium wnosi si¢ przed uptywem terminu skiadania ofert - termin wnoszenia wadium uptywa w dniu
22.08.2022 r. (wplyw na rachunek Spéidzielni).

2. Wadium nalezy wptacac przelewem na nastepujgcy nr konta: PKO BP S.A. XVI O/Warszawa, 92 1020 1169
0000 8602 0011 1427

Uwaga: Za date wniesienia wadium uwaza sie date wplywu $rodkow pienieznych na konto Zamawiajgcego.

2.3. Zamawiajacy zwréci wadium wszystkim Oferentom niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Oferenta, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystnigjsza.
Ponadto Zamawiajacy zwréci wadium gdy:

- uptynat termin zwigzania ofertg, o ktérym mowa w niniejszej specyfikacji;

- postepowanie zostato uniewaznione.

2.4. Zamawiajacy zwroci niezwiocznie wadium, na wniosek Oferenta, ktory wycofat oferte przez uptywem
terminu skfadania ofert,

2.5. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, gdy Oferent, ktorego oferta zostata wybrana:

- odmoéwit podpisania umowy

- nie wniost zabezpieczenia

- zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamoéwienia stanie sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie
Oferenta.

Xlll. Termin zwigzania oferta
Okres zwigzania ofertg wynosi 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu
sktadania ofert, tj. od dnia 23.08.2022 r. Dzien ten jest 1 (pierwszym) dniem terminu zwigzania oferts.

XIV. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Oferte nalezy sporzadzi¢ na formularzu oferty lub wedtug takiego samego schematu, stanowigcego Zatgcznik
nr 2 do SIWZ.

2. Do oferty nalezy dotgczyé:

2.1. Spis wszystkich zataczonych dokumentow (spis treéci — Zatacznik nr 7 - jako pierwsza strona Oferty)

2.2. Dokumenty i o$wiadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ.

2.3. Dowdd wniesienia wadium.

2.4. Dokumenty dofgczone do oferty mogg byé przedstawione w formie oryginatu lub kopii po$wiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem przez Oferenta (uwaga! — przez osobe/y upowazniona/e do reprezentowania Oferenta) -
z zastrzezeniem dokumentu wyszczegdlnionego w pkt 4.4. niniejszego rozdziatu SIWZ.
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2.5. Oferta wraz ze wszystkimi zatgcznikami (dokumentami i oswiadczeniami) stanowi jedng catos¢. Zaleca sig,
aby wszystkie strony byly ze sobg polgczone w sposdb uniemozliwiajgcy ich samoczynng dekompletacje (np.
zszyte, spiete, zbindowane, itp.).

3. Kazdy Oferent moze ziozy¢ tylko jedng oferte.

Oferte nalezy sporzgdzi¢ zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

4. Oferta wraz z zatgcznikami musi by¢ sporzadzona na pismie, w jezyku polskim. Dokumenty sporzadzone w
jezyku obcym nalezy sktada¢ wraz z ttumaczeniem poswiadczonym przez Oferenta (przez osobely
upowazniong/e do reprezentowania Oferenta).

4.1. Oferta musi by¢ napisana na maszynie do pisania, komputerze lub niescieralnym atramentem.

4.2. Oferta musi by¢ podpisana przez osobefy upowazniona/e do reprezentowania Oferenta.

4.3. Wszystkie zatgczniki do oferty stanowigce o$wiadczenie Oferenta, muszg by¢ roéwniez podpisane przez
osobe/y upowazniona/e do reprezentowania Oferenta.

4.4. Upowaznienie/petnomocnictwo do podpisania oferty, do poswiadczania dokumentéw za zgodnosé z
oryginatem oraz do parafowania stron nalezy dotaczy¢ do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentow
zalgczonych przez Oferenta. Upowaznienie/petnomocnictwo winno by¢ dotgczone w oryginale, lub w postaci
kopii potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem notarialnie.

4.5. Wszelkie miejsca, w ktorych Oferent naniést zmiany, muszg by¢ parafowane przez osobe/y upowazniong/e
do reprezentowania Oferenta.

5. Zaleca sig, aby zapisane strony oferty, wraz z dolgczonymi do niej dokumentami i o$wiadczeniami byly
ponumerowane oraz parafowane przez osobe/y upowazniong/e do reprezentowania Oferenta.

6. Oferent powinien umiesci¢ oferte wraz z pozostatymi dokumentami i oéwiadczeniami w dwéch kopertach,
opisanych w nastepujgcy sposéb:

a) koperta zewnetrzna:

powinna by¢ zaadresowana na Zamawiajgcego, na adres podany na wstepie specyfikacji istotnych warunkéw
zaméwienia, opisana:;

»Oferta do przetargu nieograniczonego na remont ciagu pieszo - jezdnego wraz z wykonaniem miejsc
postojowych i wymiang o$wietlenia ulicznego w rejonie budynkéw Dunikowskiego 6 - 8 i Sosnowskiego
1-3". Nie otwiera¢ przed 23.08.2022 r., godz. 103"

b} koperta wewnetrzna:

powinna by¢ zaadresowana oraz opisana jw. oraz dodatkowo musi zawieraé nazwe i adres Oferenta.

7. Oferent moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofaé zlozong przez siebie ofertg pod warunkiem, ze Zamawiajgcy
otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed uptywem terminu do skfadania
ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty nalezy umiesci¢ w kopercie, opisanej jak
wyzej w pkt. 6. Koperta zewnetrzna dodatkowo musi byé oznaczona okresleniami: ,Zmiana” lub .Wycofanie”.

8. Ziozona oferta wraz z zatgcznikami bedzie jawna, z wyjagtkiem informaciji stanowigcych tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do ktérych Oferent
skiadajac oferte zastrzegt (w odniesieniu do tych informaciji), ze nie mogg by¢ one udostepniane.

8.1. Informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa, winny by¢ zgrupowane i stanowi¢ oddzielng cze$é
oferty, opisang w nastepujgcy sposoéb: ,tajemnice przedsiebiorstwa — tylko do wgladu przez Zamawiajgcego’.
8.2. Oferent, ktory bedzie chciat skorzystaé¢ z jawnosci dokumentacji z postgpowania, musi wystapi¢ w te]
sprawie do Zamawiajgcego z wnioskiem. Wyboru dnia oraz godziny, kiedy moze nastapi¢ przegladanie
protokotu koncowego postepowania o udzielenie zamowienia dokona Zamawiajgcy z tym, ze przegladanie
winno nastapi¢ bez zbednej zwioki.

XV. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Oferent poda ceng ofertowg na formularzu oferty, zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do SIWZ.

2. Podana ryczaltowa cena ofertowa musi zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zaméwienia,
wynikajgce z wizji lokalnej obiektu objetego przedmiotem zaméwienia i opisu przedmiotu zamédwienia.
Ryczattowa cena ofertowa bedzie niezmienna bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen, jakie ksztattowaé sie
beda w okresie realizacji przedmiotu zaméwienia. Ryczattowa cena ofertowa powinna obejmowaé réowniez
wszelkie inne koszty Oferenta niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia (m. in. organizacje i oznakowanie
placu budowy, wykonanie zaplecza socjalnego dla pracownikéw, opfaty z tytutu zuzycia energii elektrycznej i
wody w okresie prowadzenia robot, wszelkie optaty zwigzane z prowadzeniem i odbiorem robdt, wywoéz
materiatéw rozbiorkowych, uporzadkowanie placu budowy po wykonaniu robét, itp.)

3. Ceng oferty nalezy podac¢ w nastepujgcy sposob:

cene bez podatku VAT (netto),

nalezny VAT,

ceng fgcznie z naleznym podatkiem VAT (brutto).

4. Cena ofertowa musi by¢ podana w ziotych polskich, cyfrowo i stownie (do drugiego miejsca po przecinku).
Brak okreslenia ceny w postaci stownej poczytany zostanie za bfad co do formy oferty i nie bedzie skutkowat jej
odrzuceniem.
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5. Zamawiajacy zobowigzany jest odrzuci¢ oferte zawierajgcg razaco niskg cene realizacji zaméwienia w
stosunku do przedmiotu zamdwienia.

XVI. Miejsce oraz termin skiadania i otwarcia ofert

1. Oferte nalezy zlozy¢ w siedzibie Zamawiajacego tj. w Spotdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej ,,Jary” (w
sekretariacie - pok. 206) nie pézniej niz do dnia 23.08.2022 r. do godziny 10%. Wszystkie oferty otrzymane
przez Zamawiajgcego po terminie zostang zwrécone Oferentom, na Ich wniosek, bez otwierania.

2. Zamawiajacy otworzy koperty z ofertami w dniu 23.08.2022 r. o godzinie 10*° w siedzibie Zamawiajacego,

pok. Nr 209 (sala konferencyjna).

XVII. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert

1. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiajgcy poda (odczyta) imig i nazwisko, nazwe (firme) oraz adres
(siedzibg) Oferenta, ktorego oferta jest otwierana, a takze informacje dotyczace ceny oferty, terminu wykonania
zamowienia, okresu gwarancji, itp. zawartych w formularzu oferty.

3. W przypadku, gdy Oferent nie byt obecny przy otwieraniu ofert, na Jego wniosek, Zamawiajgcy przesle
wszystkie informacje, o ktérych mowa w pkt. 2 niniejszego rozdziatu.

4. Nastepnie Zamawiajgcy przystapi do poufnego badania ofert. W toku badania ofert Zamawiajacy sprawdzi,
czy poszczegdlni Oferenci nie podlegajg wykluczeniu z postepowania.

5. W przypadku, gdy Oferent zostanie wykluczony z postepowania, ztozona przez niego oferta nie jest
rozpatrywana. Oferte Oferenta wykluczonego z postepowania uznaje sie za odrzucona.

6. Zamawiajacy sprawdzi takze czy Oferenci, ktorzy nie zostali wykluczeni, ztozyli wazne oferty.

7. Z zastrzezeniem wyjatkéw okreslonych w Regulaminie udzielania zamowien i przeprowadzania przetargéw
na wykonanie robét, swiadczenie ustug i zakup towaréw na rzecz Spotdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej ,JARY”
oferta niezgodna regulaminem lub sprzeczna z trescig SIWZ, podlega odrzuceniu. Zamawiajacy odrzuci
rozpatrywang oferte takze, gdy zawiera razaco niskg cene.

8. W toku dokonywania oceny ztozonych ofert Zamawiajacy moze zgdac udzielenia przez Oferentéw wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert a takze uzupetnienia brakujgcych dokumentéw.

9. Zamawiajgcy poprawi w tekscie oferty omytki zgodnie Regulaminem udzielania zaméwien i przeprowadzania
przetargobw na wykonanie robét, $wiadczenie ustug i zakup towardw na rzecz Spoétdzielni Mieszkaniowo-
Budowlanej ,JARY".

10. Oferty spetniajgce wymogi formaine poddane zostang wstepnej ocenie zgodnie z przyjetymi w pkt XIX
kryteriami.

11. W przypadku, gdy ziozona zostanie mniej niz jedna oferta niepodlegajgca odrzuceniu, przetarg zostanie
uniewazniony. Zamawiajgcy uniewazni postepowanie takze w innych przypadkach, okreslonych w Regulaminie
udzielania zamoéwien i przeprowadzania przetargéw na wykonanie robét, $wiadczenie ustug i zakup towaréw na
rzecz Spotdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej ,JARY”.

12. Oferenci, ktorych ziozone oferty uzyskajg najwyzszg ilos¢ punktow wg wstepnej oceny zostang zaproszeni
przez Zamawiajgcego do negocjacji — Zaproponowany przez Zamawiajacego termin negocjacji nie moze byé
krotszy niz trzy dni robocze (chyba ze Oferent wyrazi zgode na jego skrocenie).

13. Przedmiotem negocjacji jest uzyskanie korzystniejszych warunkow niz przedstawione w ofercie ztozonej w
prowadzonym postepowaniu.

14. Protok&t z negocjacji, podpisany przez Zamawiajgcego | Oferenta, zawiera ostateczne warunki
zaproponowane przez Oferenta i uznawany jest jako oferta ostateczna oraz stanowi integralng czes¢ ztozonej
przez Oferenta oferty.

15. W przypadku nie przystgpienia przez Oferenta do negocjacji, Jego oferta jest wazna i rozpatrywana przez
Zamawiajgcego z zachowanie warunkéw zawartych w niej.

16. Po przeprowadzeniu negocjacji, z uwzglednieniem pkt 15, Zamawiajgcy dokonuje ostatecznego wyboru
najkorzystniejszej oferty na podstawie przyznane; punktacji okreslonej w SIWZ.

17. Zamawiajgcy przyzna zaméwienie Oferentowi, ktory ztozy oferte niepodlegajacg odrzuceniu, i ktéra zostanie
uznana za najkorzystniejszg (uzyska najwigkszg liczbe punktow przyznanych wedtug kryterium wyboru oferty
okreslonego w niniejszej SIWZ).

18. Zamawiajgcy powiadomi o wynikach przetargu przesytajac zawiadomienie wszystkim Oferentom, ktorzy
ziozyli oferty oraz poprzez zamieszczenie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w miejscu publicznie
dostepnym w swojej siedzibie a takze na stronie internetowe;j.

18.1. Zawiadomienie o wyniku przetargu przesytane do Oferentow, ktorzy ziozyli oferty, zawiera informacije o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty (nazwa i adres Oferenta, ktérego oferte wybrano; uzasadnienie jej wyboru);

- Oferentach, ktérych oferty zostaty odrzucone wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego;

- Oferentach, ktorzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zamowienia wraz z uzasadnieniem
faktycznym i prawnym.

18.2. Informacja przestana Oferentowi, ktérego oferte wybrano, dodatkowo zawierala bedzie informacje
okreslajgca miejsce i termin zawarcia umowy.
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XVIil. Opis kryteriow, ktéorymi Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriow

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiajacy bedzie sie kierowat nastepujgcym kryterium:

a) cena ofertowa za realizacje przedmiotu zaméwienia — 60pkt

b) okres udzielonej gwarancji jakosci na wykonanie przedmiotu zamdéwienia — 20pkt

c) wiarygodnos¢ i doswiadczenie oferenta - 20pkt

2. Kazdy z Oferentow w poszczegélnych kryteriach otrzyma odpowiednig ilos¢ punktdéw, wyliczong w
nastepujacy sposob:

ad. a) cena ofertowa - wg nastepujacego wzoru:

Cn
P1 el e ¢ W1
Cs
gdzie poszczegdlne litery oznaczaja:
P1 — ilo$¢ punktow,
Cn — cena ofertowa najnizsza sposrod wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,
Cs — cena ofertowa oferty badane;j,
W1 —waga kryterium wyrazona w punktach - 60pkt.

ad. b) okres udzielonej gwarancji jakosci na wykonanie przedmiotu zamowienia:
Ts
Pz= - x W2
Tn
gdzie poszczegolne litery oznaczajg:
P2 —ilos¢ punktéw
Tn — najdiuzszy okres udzielonej gwarancji jakoéci na wykonanie przedmiotu zamoéwienia
Te — okres udzielonej gwarancji jakosci na wykonanie przedmiotu zamowienia oferty badane;j,
W2 — waga kryterium wyrazona w punktach - 20pkt.

ad. c) wiarygodnos¢ i doswiadczenie oferenta - 20pkt
P3 - oceniana przez czionkéw Komisji na podstawie przediozonych dokumentéw potwierdzajacych
doswiadczenie, kwalifikacje kadry, rzetelnos¢ i terminowo$¢ wykonywana robot (np. na podstawie referencji), itp

taczna ilos¢ punktow: P =P4 + P, + P3

XIX. Informacja na temat mozliwosci rozliczania si¢ w walutach obcych
Zamawiajgcy bedzie rozliczat sie z Wykonawca wylacznie z uwzglednieniem waluty polskiej.

XX. Informacje dotyczace umowy

1. lIstotne dla Zamawiajgcego postanowienia umowy, zawiera zalgczony do niniejszej SIWZ wzér umowy
(Zafacznik nr 1).
Integralng czescig umowy sg podstawowe zasady realizacji robét remontowych nieruchomosci wspolnych
SMB"JARY”, (dostepne na stronie internetowej Spoétdzielni w zaktadce ,PRZETARGI").

1.1 Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ dokonania zmian w umowie w przypadkach i na warunkach jak

nizej:

a) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢ w przypadku:

- zmiany stawki podatku VAT;

- zmiany zakresu robot przez Zamawiajgcego;

b) zmiana terminu zakonczenia realizacji przedmiotu zamoéwienia moze nastgpi¢ w przypadku:

- niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych, ktére skutkujg koniecznoscig przerwania robot; termin

zakonczenia robot moze zostac przesuniety o czas przerwy w robotach;

- wystgpienia nieprzewidywalnych wad lub brakéw w dokumentacji przetargowej;

- Zawieszenia przez Zamawiajgcego zakresu wykonania robét,

- dziatania sit wyzszych.

c) zmiany kwoty zabezpieczonej w budzecie na realizacje zadania.

2. Miejsce oraz termin zawarcia umowy Zamawiajgcy poda Oferentowi, ktérego oferta zostata wybrana w pismie

informujacym o wyniku postepowania.

3. Oferent, ktorego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejsza) przed podpisaniem umowy

zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w wysokosci .5% ceny

catkowitej podanej w ofercie (tacznie z podatkiem VAT).
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4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone jest w pienigdzu i nalezy wptacac je przelewem na
konto: PKO BP S.A. XVI O/Warszawa, 92 1020 1169 0000 8602 0011 1427.

5. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, okreslone zostaty we wzorze umowy
(zatgcznik nr 1 do SIWZ).

6. Osobg uprawniong ze strony Zamawiajgcego do ustalania szczegodtow zwigzanych z podpisaniem umowy
bedzie Pani Matgorzata Snieguta.

XXI. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych Oferentom w toku postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uniewaznienia postepowania przetargowego w kazdym czasie, bez
podania przyczyny.

Oferentowi nie przystugujg zadne roszczenia w przypadku odrzucenia Jego oferty, nieprzyjecia oferty lub
uniewaznienia przetargu.

Od decyzji Zamawiajacego nie przystuguje odwotanie.
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Zatgcznik Nr 1
UMOWA

W ANl erssmmsapsimmm e s s r. w Warszawie pomiedzy:

Spétdzielnig Mieszkaniowo-Budowlang ,,Jary” z siedzibg w Warszawie

ul. W, Surowieckiego 12, 02-785 Warszawa

prowadzgca dziatalnos¢ na podstawie wpisu do rejestru pod nr KRS: 0000079817 w Sgdzie Rejonowym dla
m.st. Warszawy w Warszawie Xlll Wydziat Gospodarczy, postugujgcg sie numerem NIP: 5250011705 oraz
REGON: 011037196

zwang dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania o zamoéwienie w trybie przetargu nieograniczonego (Regulaminem
udzielania zamowien i przeprowadzania przetargéw na wykonanie robét, swiadczenie ustug i zakup towardw na
rzecz Spoétdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej ,JARY") zostata zawarta Umowa o nastepujgcej tresci:

§1.

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji, wykonanie zadania: ,Remont ciagu pieszo
jezdnego wraz z wykonaniem miejsc postojowych i wymiang oswietlenia ulicznego w rejonie
budynkéw Dunikowskiego 6 — 8§ i Sosnowskiego 1 - 3",

2. Szczegotowy zakres realizacji prac jest okreslony w zatgczniku nr ...........

3. Integralng czescia niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy wraz z szczegdtowym wykazem prac,
materiatlow niezbednych do wykonania robét oraz ich cen tj. kosztorysem ofertowym sporzadzonym na
podstawie przedmiaru robot okreslonego przez zamawiajgcego oraz wizji lokalnej dotykanej przez
Wykonawce, specyfikacja istotnych warunkow zamoéwienia oraz wszelkie dokumenty z postepowania
przetargowego, w wyniku ktérego wytoniony zostat Wykonawca.

§2.
Postanowienia ogéine

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada $rodki wiasne na wykonanie zadania bedgcego przedmiotem umowy.

2. Wykonawca odpowiada za wilasciwy sposob prowadzenia prac oraz przestrzeganie przepisow bhp i p. poz.
w trakcie wykonywania robot.

3. Zamawiajgcy w dniu przekazania terenu robét wskaze Wykonawcy punkt poboru wody, energii elektryczne;
i udostepni lokal do sktadowania materiatéw oraz pobytu pracownikéw.

4. Zamawiajacy rozliczy Wykonawce z zuzytej wody i energii elektrycznej potrzebnej do przeprowadzenia prac
zwigzanych z realizacjg umowy na podstawie uzgodnionego ryczattu.

5. Rozliczenie z tytulu zuzytych medidw moze nastgpi¢ poprzez potrgcenie naleznosci z wynagrodzeniem
Wykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode.

6. Wykonawca zawart w ................. polise ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej nr

... .wazng do....... W przypadku wygasniecia polisy w trakcie trwania niniejszej

umowy Wykonawca zobowigzuje sie do jej przediuzenia do czasu obowigzywania umowy i przediozenia
Zamawiajgcemu oryginatu nowej polisy, na co najmniej siedem dni przed wygasnieciem polisy, o ktdrej
mowa wyzej, w przeciwnym wypadku Zamawiajgcy ubezpieczy Wykonawce w opisanym wyzej zakresie |
obcigzy go kwotg ubezpieczenia. Na powyzsze Wykonawca wyraza zgode. Kopia aktualnej polisy wraz z
dowodem jej optacenia stanowi zatacznik nr .....do umowy.

§3
Dokumentacja zamowienia
1. Wykonawca potwierdza, ze przed podpisaniem Umowy:
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a) otrzymat od Zamawiajgcego wszystkie dokumenty i informacje niezbedne do wykonania przedmiotu
Umowy, sprawdzit jej prawidiowo$é i kompletnosé, nie zgtasza co do niej zadnych zastrzezen i
przyjmuje do wykonania przedmiot Umowy,

b) zapoznat sie z zakresem prac, placem budowy i jego otoczeniem oraz wszelkg dostepng dokumentacja
urzadzen podziemnych i ich lokalizacjg na planach oraz potwierdza, ze otrzymat od Zamawiajgcego
wszelkie niezbedne dane stuzgce do profesjonainej oceny przez Wykonawce wszelkich okolicznoéci i
ewentualnych ryzyk zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy i nie zgtasza w tym zakresie zadnych
zastrzezen.

Dla uniknigcia watpliwosci, wszelkie ewentualne zastrzezenia Wykonawcy co do przekazanej dokumentacii

robot objetych zaméwieniem /lub co do placu budowy, co do zakresu zlecenia i dokumentacji dostepnych

urzadzen, zgtoszone po terminie zawarcia Umowy nie mogg stanowi¢ podstawy do dochodzenia roszczer
od Zamawiajgcego oraz do zgdania przez Wykonawce podwyzszenia Wynagrodzenia umownego i/lub
zadania przesuniecia terminu zakoriczenia robot objetych przedmiotem Umowy.

§4

Termin realizacji prac
Termin rozpoczecia realizacii przedmiotu Umowy ustala sie na dzief ...................oocvvviii
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren prac/plac budowy w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od
okreslonego w ust. 1 terminu rozpoczecia realizacji przedmiotu Umowy.
Informacje o terminie przekazania terenu prac/ placu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy drogg
email z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym. Brak stawienia sie Wykonawcy na odbiorze terenu prac/
placu budowy daje Zamawiajgcemu, wedtug swego uznania, prawo do wyznaczenia dodatkowego terminu
lub do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Zapis § 10 ust 1 lit ¢) o karach
umownych naliczanych od Wykonawcy dla Zamawiajgcego stosuje sie odpowiednio.
Termin zakoriczenia wykonania przedmiotu umowy ustala sie na dzieA ..................... wsmsy M wonons tygodni
od protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy i przekazania placu budowy (robét).
Wykonawca po podpisaniu umowy (w ciggu 3 dni) przedstawi do akceptacji harmonogram realizaciji robot
wraz z podziatem na etapy wytgczeni drogi z uzytkowania.
Koricowy odbiér zostanie dokonany komisyjnie poprzez sporzgdzenie protokotu przy udziale przedstawicieli
stron w ciggu 14 dni liczac od daty pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowoséci do odbioru.
Termin zakoriczenia prac moze ulec zmianie jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego,
udzielong pod warunkiem niewaznosci na pismie, w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn
uniemozliwiajgcych terminowa realizacje prac.
Odstepstwo od okreslonych powyzej w § 4 terminéw mozliwe jest wylgcznie z przyczyn niezaleznych od
stron umowy, a w szczegdinosci ograniczen sanitarnych wynikajgcych z obowigzujacego stanu epidemii lub
zagrozenia epidemicznego.

§5

Odbiory prac
Nie pézniej niz na 5 dni roboczych przed terminem zakoriczenia wykonania przedmiotu umowy Wykonawca
zgtosi Zamawiajgcemu na piémie gotowos¢ do odbioru koricowego.
W przypadku odbioréw czesciowych, w tym robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, Wykonawca jest
zobowigzany do zgtoszenia tych robét a ich odbiér przez Zamawiajgcego powinien nastapi¢ nie pozniej niz
w terminie .... dni od daty zgloszenia.
Zgloszenia zakoriczenia prac, o ktérych mowa w ust 1 i 2 Wykonawca dokonuje na pismie skiadajac
stosowne powiadomienie na dziennik podawczy Zamawiajgcego. Odbiory te dokonywane sg w formie
protokolarnej.
W przypadku stwierdzenia, w trakcie czynnosci odbioru, wad lub usterek nadajgcych sie do usuniecia,
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do ich usuniecia. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia usterek lub
wad w odpowiednim terminie, nie dluzszym jednak niz w ciggu 7 dni. Wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego 0 usunigciu stwierdzonych usterek, a przedstawiciele
Zamawiajgcego do potwierdzenia usuniecia usterek w protokole odbioru.
W przypadku stwierdzenia wad lub usterek, ktére nie nadajg sie¢ do usunigcia i ktoére uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu Umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze zada¢ wykonania
wadliwie wykonanych prac od poczatku na koszt Wykonawcy w wyznaczonym terminie lub powierzyc
wykonanie wadliwie wykonanych prac remontowych podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode bez potrzeby uzyskiwania rozstrzygniecia Sgdu w tym zakresie.
Przy odbiorze robét nie bedg brane pod uwage szkody wynikajace z aktéw wandalizmu, powstate od dnia
dokonania przez Wykonawce zgloszenia.
Wady wykryte we wtasnym zakresie przez Wykonawce powinny by¢ usunigte niezwiocznie. Wykonawca
zobowigzuje sig do poinformowania Zamawiajgcego o fakcie ich wystgpienia w ciggu 2 dni roboczych.
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Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad, o ktérych mowa w ustepie 8 powyzej, w terminie 7 dni od
powziecia wiadomosci o ich wystgpieniu - Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej (innemu
wykonawcy) a kosztem usuniecia wad przez osobe trzecig zostanie w takim przypadku obcigzony
Wykonawca.

§ 6.

Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu zamowienia Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe w
rozumieniu art. 629 kodeksu cywilnego w wysokosci ustalonej na podstawie zestawienia prac, prawidiowo
wykonanych i przedstawionych w kosztorysie powykonawczym oraz odebranych protokolarnie bez
zastrzezen przez Zamawiajgcego, z uwzglednieniem cen i stawek przedstawionych przez Wykonawce w
ofercie stanowigcej zatgcznik do umowy. Do tak ustalonego wynagrodzenia zostanie doliczony podatek
VAT obowigzujagcy w dacie wystawienia faktury. Ustalone w ten sposéb wynagrodzenie nie moze
przekracza¢ kwoty .................. zt brutto.
Wykonawca stwierdza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie z warunkami realizacji przedsiewziecia,
zakres prac jest bezsporny, ustalit go na podstawie opisu przedmiotu zamowienia, wiasnej weryfikacji
zakresu rzeczowego oraz wizji lokalnej i wszystko to uwzglednit w ofercie.
Rozliczenie za wykonane prace nastapi w oparciu o fakture koncowg wystawiong na podstawie kosztorysu
powykonawczego oraz protokotu odbioru koricowego przedmiotu Umowy. Wylacznie protokét odbioru bez
stwierdzonych wad i usterek, sporzadzony w trakcie czynnosci odbioru potwierdzajgcy wykonanie prac
wskazanych w kosztorysie powykonawczym jak tez wykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 8 ust 5
stanowi podstawe a nastepnie zalgcznik do ziozenia faktury przez Wykonawce na dziennik podawczy
Zamawiajgcego.
Dopuszcza sie czesciowe fakturowanie (fakturowanie zaliczkowe) robét po ich wykonaniu kompleksowo na
poszczegolnych etapach pod warunkiem ich bezusterkowego, protokolarnego odbioru. Strony uzgadniaja,
ze zaplata naleznosci za fakture zaliczkowg Ilub fakture koncowg nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonanych robot.
Zamawiajacy wyplaci wynagrodzenie nalezne Wykonawcy na podstawie prawidtowo wystawionej faktury
przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego tej
faktury.
Wykonawca moze przystagpi¢ do wykonywania prac dodatkowych nie objetych niniejszg umowsa jedynie za
uprzednig pisemng, pod rygorem niewaznosci, zgodg Zamawiajgcego, okre$lajacg zakres prac,
wynagrodzenie dodatkowe oraz termin ich realizacji.
Zakres robot wykraczajgcy poza okreslony niniejsza umowa, wczesniej uzgodniony i potwierdzony
protokdtem koniecznosci z Zamawiajacym, zostanie wyceniony przez Wykonawce w formie kosztorysu przy
zastosowaniu nastepujacych podstaw:

B i zt./r-g
Ko= e % (R +8S)
Kz=.......... % (M)

= % (R+S +Ko)

oraz cen jednostkowych materiatow, pracy sprzetu i katalogéw jak w wycenie ofertowej dokonanej przez
Wykonawce.

Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje zaptate za kompleksowe wykonanie Przedmiotu Umowy przez
Wykonawcg, wigczajgc w to wszelkie obowigzki wynikajace z Umowy, w tym m.in. zakup, dostawe na plac
budowy i montaz uzytych do wykonania Przedmiotu Umowy materiatéw i urzgdzen oraz naleznos$c¢ za
wykonanie wszystkich czynnosci niezbednych do kompleksowej realizacji Przedmiotu Umowy, a w tym
m.in. odbiory, atesty, proby, optaty urzedowe, wywéz gruzu, zabezpieczenie terenu wykonywanych robét do
odbioru koricowego Przedmiotu Umowy, zapewnienia nalezytego tadu i porzgdku na terenie budowy,
uprzatniecie terenu prac, odtworzenie terenu zielonego, naprawienie szkod, wykonanie innych czynnosci,
do ktorych wykonania zobowigzany jest Wykonawca w oparciu o niniejszg Umowe oraz przepisy prawa.
Wykonawca o$wiadcza tez, ze przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko zwigzane z prawidiowos$cig ustalenia
przedmiaru i technologii robét objetych Przedmiotem Umowy i zrzeka sie w stosunku do Zamawiajacego
wszelkich roszczen w tym zakresie.

§7

Podwykonawcy

Wykonawca przy realizacji zadan wynikajacych z umowy moze postuzy¢ si¢ podwykonawcg jedynie za
pisemng uprzednig zgodg Zamawiajacego.

Zamawiajgcy odpowiada solidarnie z Wykonawcg za zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
tytutu wykonanych przez niego robot budowlanych, ktérych szczegotowy przedmiot zostat zgloszony
Zamawiajgcemu przez Wykonawce lub podwykonawce przed przystapieniem do wykonywania tych robeét,
chyba ze w ciggu trzydziestu dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu zgloszenia Zamawiajacy zlozyi
podwykonawcy | Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robot przez podwykonawce.
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Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosé za zapiate podwykonawcy wynagrodzenia w wysokoséci ustalonej w
umowie migdzy podwykonawca a Wykonawcg, chyba ze ta wysokosé przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegolowy przedmiot wynika odpowiednio ze
Zgloszenia albo z umowy, o ktorych mowa w ust. 2 powyzej. W takim przypadku odpowiedzialnosé
Zamawiajgcego za zaplate podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegotowy przedmiot wynika odpowiednio ze
zgtoszenia albo z umowy, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej.

Zgtoszenie oraz sprzeciw, o ktorych mowa w ust. 2, wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Przepisy ust. 2-4 stosuje si¢ odpowiednio do solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy i
Podwykonawcy, ktéry zawart umowe z dalszym podwykonawca, za zaptate wynagrodzenia dalszemu
podwykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci, o ktérej mowa powyzej
i zwrotu Zamawiajacemu wszelkich ewentualnie poniesionych przez niego kosztéow zwigzanych z zaptata
wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust, 2-5 powyzej.

§8
Wykonanie Prac

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé i pokrywa wszystkie koszty zwigzane z powstaniem szkéd,
powstalych w obrebie wykonywanych prac, jezeli szkoda wynikia na skutek zfej pracy, nieprzestrzegania
przepiséw bhp i p.poz. lub zaniedban Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu zielonego w strefie robot.

Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego uprzatnigcia miejsca rob6t z odpadéw i narzedzi po
zakonczeniu dnia pracy, a po catkowitym zakorczeniu robét do przywrocenia terenu prac do stanu
pierwotnego. W przypadku nie wykonania powyzszego w okreslonym umowa terminie Zamawiajgcy zleci
firmie zewnetrznej uprzatniecie miejsca robot oraz renowacje uszkodzen i ubytkdéw w terenie zielonym, na
koszt Wykonawcy bez potrzeby uzyskiwania orzeczenia Sadu w tym zakresie, na co Wykonawca wyraza
zgode.

Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt zleci¢ firmie zewnetrznej posiadajgcej stosowne
uprawnienia wywoz materialéw z rozbiérki i ich przetwarzanie w oparciu o sUstawe o utrzymaniu czystosci i
porzadku w gminach” oraz ,Regulamin utrzymania czystosci i porzadku na terenie m.st. Warszawy”.

Wykonawca ma obowigzek przekazac Zamawiajgcemu nie pbZniej niz w dniu rozpoczecia czynnosci
odbioru sporzadzone w jezyku polskim i w zakresie okreslonym Umowa;

a) atesty oraz certyfikaty urzadzen i materiatéw,

b) protokoly z wynikami badan wykonanymi podczas realizacji przedmiotu Umowy, jesli takie byly

przeprowadzane,

¢) oswiadczenie kierownika budowy (robét) o zgodnosci wykonania robét z:

- dokumentacija techniczna,

- zasadami wspdiczesnej wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami,

- o$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.
Obowiagzki kierownika budowy, jako upeinomocnionego przedstawiciela Wykonawcy, bedzie petnit
Ewentualna zmiana osoby kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce. Zamawiajacy zaakceptuje taka Zmiane w terminie nie diuzszym niz 3 dni
od daty przedtozenia propozycji wyitgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i do$wiadczenie proponowanego
kierownika budowy bedg odpowiadaly kwalifikacjom i doéwiadczeniu osoby wymaganej na tym stanowisku
Z uwzglednieniem wiedzy technicznej niezbednej dla prowadzonych robét. Wykonawca musi przediozy¢
Zamawiajgcemu propozycje zmiany na pismie nie pozniej niz 5 dni przed planowanym skierowaniem do
kierowania budowa (robotami) Osoby innej niz ta, o ktérej mowa w ust. 4. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu Umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikia z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié podstawy do zmiany terminu zakorczenia robét.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby petnigcej funkcje kierownika robét nie wymaga
aneksu do niniejszej Umowy.

Materiaty powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, okreslonym w art. 10 Prawa Budowlanego, ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z poz. zm.) oraz wymaganiom okreslonym w innych obowigzujacych
przepisach i posiada¢ wymagane w nich parametry.

8. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych

materiatow certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobate techniczng.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prob, sprawdzer, badan potrzebnych do przejecia i

14



przekazania przedmiotu Umowy do uzytkowania.

Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego

za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania

podwykonawcéw i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub
zaniedbania jego wiasnych pracownikéw.

9. Jezeli nastgpi strata lub uszkodzenie w robotach lub jakiejkolwiek ich czesci, w materiatach i urzadzeniach
przeznaczonych do ich wykonania w okresie, w ktorym Wykonawca jest odpowiedzialny za opieke nad
robotami, Wykonawca - niezaleznie od tego, z jakich przyczyn powstaty straty i szkody - naprawi strate albo
szkode na swoj koszt w taki sposob, aby roboty odpowiadaly pod kazdym wzgledem obowigzujgcym
wymaganiom.

10.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy
wypetnianiu swoich zobowigzah umownych. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez za szkody i
straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancyjnym.

11.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli jakosci materiatow zakupionych przez Wykonawce we
wiasnym zakresie i na jego wylaczny koszt oraz wykorzystanych przez Wykonawce, przy realizacji robét na
rzecz Zamawiajacego.

12.W imieniu Zamawiajgcego roboty nadzorowaé bedzie ...........................nr uprawnien bud. ............

§9.
Odstapienie od umowy

1. W razie wystgpienia istotne zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy z przyczyn
obiektywnych nie moze byé kontynuowane, czego nie mozna byto przewidzieé w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 10 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zadac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci przedmiotu Umowy.

2. Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w nastepujgcych przypadkach:

a) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w ciagu 5 dni od daty przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonania przedmiotu
Umowy z uwagi na jego wadliwe badz sprzeczne z Umowa wykonywanie i uptywu terminu
zakreslonego w tym wezwaniu, w dalszym ciggu nie wykonuje zobowigzan wynikajacych z Umowy lub
wykonuje je nienalezycie,

c) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapito zajecie majatku Wykonawcy lub znacznej
jego czesci, a takze nastgpito ogloszenie upadtosci Wykonawcy, o czym Wykonawca zobowiagzuje sie
powiadomi¢ Zamawiajacego nastepnego dnia po ogfoszeniu,

d) Wykonawca przystapit do likwidacji swojej firmy z wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej w celu
przeksztatcenia lub restrukturyzacii.

e) w przypadku gdy podwykonawca zatrudniony przez Wykonawce zglosi roszczenie o zaptate do
Zamawiajgcego.

f) nie wykonania umowy w terminie, po bezskutecznym uptywie dodatkowego terminu 7 dni do
rozpoczecia prac, do zmiany sposobu ich wykonywania, do zakonczenia prac lub do ziozenia wyjasnien
w przedmiocie braku ptatnosci dia podwykonawcy.

3. Odstapienie od Umowy moze nastapi¢ wytgcznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci wraz z
podaniem szczegétowego uzasadnienia w terminie do 30 dni od daty powzigcia wiadomosci o przyczynie
do odstapienia.

4. W razie odstgpienia od Umowy, strony Umowy sporzadza w terminie do 10 dni od daty odstgpienia,
protokét inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo prac. Protokét inwentaryzacji bedzie
stanowi¢, w tym przypadku, podstawe do ostatecznego rozliczenia wykonania przedmiotu Umowy.

5. Koszty zabezpieczenia przerwanych robét budowlanych, potwierdzonych przez strony Umowy, ponosi
Wykonawca.

6. W razie odstgpienia od Umowy Wykonawca jest zobowigzany opuscié plac budowy, pozostawiajac go w
nalezytym stanie w terminie do 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy.

7. Gdyby Wykonawca nie opuscit placu budowy w terminie wyzej wymienionym, Zamawiajgcy ma prawo
dokona¢ usuniecia materiatéw i urzadzen witasnymi $rodkami, a kosztami ich usunigcia obcigzyc
Wykonawce, bez potrzeby uzyskiwania wyroku Sgdu w tym zakresie, na co Wykonawca wyraza zgode.

§10.
Kary umowne
1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania catosci lub czesci zobowigzan wynikajacych z Umowy a
cigzgcych na Wykonawcey lub w przypadku razgcego naruszenia przez Wykonawce jej postanowier: a takze
w przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca placi Zamawiajgcemu kary
umowne, ktorych wysoko$¢ ksztattuje sie nastepujgco:
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a)

b)

za opoznienie w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokosci 1,0% wynagrodzenia brutto okreslonego jako
maksymalne w § 6 ust 1;

za opéznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi -
w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego jako maksymalne w §6 ust1;

za kazdy dzien opoznienia liczony od terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

c)

z tytutu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego lub w zwiazku z razgcym naruszaniem zapisow
umowy przez Wykonawce - w wysokosci 10,0% wynagrodzenia brutto okreslonego jako maksymalne w § 6
ust 1;

Wykonawca w przypadku opdznienia Zamawiajgcego w zaplacie naleznego mu wynagrodzenia moze
dochodzi¢ zaptaty na zasadach ogéinych.

Jezeli kara pieniezna z ktéregokolwiek wymienionego tytutu nie pokrywa poniesionej szkody, strona ktora
poniosta szkode moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych, dokumentujgc
swoje roszczenie wyliczeniem rzeczywiscie poniesionych szkéd oraz ich $cistym Zwigzkiem z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem danego zobowigzania przez strone druga.

Ustanowione odszkodowania i kary oraz ich uregulowanie przez strone odpowiedzialng za niedopeinienie
postanowiert Umowy, nie zwalnia tej strony z wykonania zobowigzar z niej wynikajgcych.

Kara pienigzna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktéra naruszyta postanowienia Umowy, w terminie 14
dni od daty wystapienia przez strone drugg z zgdaniem zaptaty.

Zamawiajgcy w razie opdznienia w zaplacie kary moze potraci¢ nalezng mu kare z naleznosci Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraza zgode.

§11.

Zabezpieczenie wykonania umowy
Wykonawca wniést w formie pienieznej zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, ktére petni takze
funkcje kaucji gwarancyjnej, w wysokosci 5% kwoty ustalonej jako wynagrodzenie brutto za realizacje
przedmiotu Umowy (ceny brutto oferty) okreslonego jako maksymalne w § 6 ust 1, co stanowi kwote:
SO T B O 1T PLN).
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy,
roszczen z tytutu rekojmi za wady lub roszczen z tytutu gwaranc;ji jakosci.
Zamawiajgcy powota, nie wczesniej niz na 30 dni przed uptywem terminu gwarancji, komisje z udziatem
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, ktéra dokona oceny stanu technicznego wykonanych prac.
Jezeli nie zostang stwierdzone zadne wady w wykonanej pracy to Zamawiajacy zwréci zabezpieczenie w
ciggu 14 dni po okresie gwarancyjnym na wszystkie roboty bedace przedmiotem niniejszej Umowy.
W przypadku zmiany ustalonego w umowie wynagrodzenia za wykonania przedmiotu Umowy, kwota
zabezpieczenia zostanie skorygowana do odpowiedniej wysokosci podczas rozliczenia za wykonane prace
w oparciu o fakture koricowa.

§12.

Rekojmia i gwarancja
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady (fizyczne lub prawne) przedmiotu
Umowy. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy obejmuje rowniez wady przedmiotu Umowy, o ktérych
Zamawiajgcy wiedziat w chwili jego odbioru koncowego.
Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy wygasng w terminie
........................ liczgc od daty wykonania i odbioru przedmiotu Umowy.
W okresie odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwarancji Wykonawca jest obowigzany do nieodptatnego
usuwania wad, ktére wynikng z nieprawidtowego wykonania przedmiotu Umowy albo jego czeéci, lub z
jakiegokolwiek dziatania lub zaniedbania Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 2,
jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
Wykonawca zobowigzuje sie przekazac Zamawiajgcemu przed podpisaniem protokotu odbioru koncowego
wystawione przez siebie pisemne dokumenty gwarancyjne, ktére muszg uwzglednia¢ postanowienia
niniejszej Umowy.
Zamawiajagcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwaranciji.
Do rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci w zakresie nie uregulowanym niniejsza Umowg zastosowanie
majg przepisy Kodeksu cywilnego.
Wykonawca udziela gwarancji na okres .................
W przypadku wystapienia wad w okresie gwarancji, niemozliwych do wykrycia podczas czynnosci odbioru
robot, Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia tych wad w terminie okre$lonym przez strony w protokole,
nie diuzszym jednak niz 7 dni roboczych liczonych od dnia zgtoszenia wad (usterek) przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz
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11.

12.
13.

gotowosci do dokonania odbioru wykonanych prac remontowych uprzednio okreslonych jako wadliwe.
Zamawiajacy zobowigzuje sie do przystapienia do odbioru wykonanych prac w terminie 7 dni od daty
otrzymania zawiadomienia.
W przypadku nie usuniecia wad we wskazanym terminie Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne
w wysokosci okreslonej w § 10 ust 1 lit b umowy.
Gwarancje okreslone w niniejszym paragrafie nie obejmuja robét wykonanych przez podmiot zastepczy.
W przypadku wykonania przez Wykonawce w ramach udzielonej gwarancji usuniecia zgtoszonych wad
termin gwarancji w zakresie usunietych wad biegnie na nowo od chwili dokonania odbioru prac
remontowych wolnych od wad.
§13.

Klauzula salwatoryjna
Strony o$wiadczajg iz w przypadku, gdy ktérekolwiek z postanowien niniejszej Umowy, z mocy prawa lub
ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu, zostang
uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia niniejszej Umowy zachowujg petng moc i
skutecznosé.
Postanowienia niniejszej Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust 1 zostang zastgpione, na mocy
niniejszej Umowy, postanowieniami waznymi w Swietle prawa i w petni skutecznymi, ktére wywotujg skutki
prawne zapewniajace mozliwie zblizone do pierwotnych korzyéci gospodarcze dla kazdej ze Stron.

§14.
Obowiazek informacyjny

Na podstawie Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zamawiajgcy
informuje, a Wykonawca przyjmuje informacje, ze:

1.

10.

Administratorem danych osobowych jest Spétdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana ,Jary’ z siedzibg w
siedzibg w Warszawie przy ul. Surowieckiego 12, nrtel. ............., email:

a) dane przetwarzane sg na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO w celu:

- wykonania czynnosci niezbednych przed zawarciem umowy,

- zawarcia umowy,

- €zynnosci zwigzanych z wykonywaniem umowy,

- archiwizowania po zakonczeniu wykonania umowy przez administratora lub osobe trzecia;

Dane osobowe bedg przekazywane odbiorcom danych osobowych, ktérzy wskazg podstawe prawng i
interes prawny takim jak sady, prokuratura, Policja, oraz podmiotom $wiadczacym na rzecz Spéidzielni
ustugi na podstawie zawartych uméw i umoéw o powierzenie danych, tj.;

firmom zatrudniajgcym gospodarzy doméw,

firmie $wiadczacej ustugi prawne: Kancelaria,

Administratorowi Systemoéw Informatycznych,

dostawcy ustug internetowych,

obstudze urzgdzer wielofunkcyjnych,

biegtemu rewidentowi;

Dane nie bedg przekazywane do panstw trzecich ani organizacji miedzynarodowych;

Dane bedg przechowywane przez okres niezbedny do dochodzenia roszczern wynikajacych z ninigjszej
umowy i obrony przed roszczeniami przez Administratora, nie diuzej niz przez 6 lat od dnia zawarcia
umowy;

Kazdy ma prawo do zgdania od administratora dostepu do danych osobowych dotyczgcych osoby, ktérej
dane dotyczg, ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych;

Kazdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibg w Warszawie przy ul. Stawki 2 00-193;

Podanie danych osobowych jest obowigzkiem umownym i warunkiem zawarcia umowy;

Osoba, ktorej dane dotycza, jest zobowigzana do ich podania, gdyz konsekwencjg niepodania danych jest
brak mozliwos$ci zawarcia umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania wszystkim osobom wskazanym w niniejszej umowie, w tym
wszystkim osobom reprezentujgcym Wykonawce oraz wskazanym przez Wykonawce do kontaktu
informacji zawartych w klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych, o ktérych mowa
powyzej.

Wykonawca wyraza zgode na upublicznienie jego danych osobowych wskazanych w komparycji umowy na
tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej Spotdzielni celem wykonania niniejszej umowy.
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No

§15
Postanowienia koricowe.

Spory wynikte na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane beda przez sad powszechny wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie oraz dokumentach stanowigcych jej integralng czesé
bedg miaty zastosowanie przepisy ustawy - Kodeks cywilny.
Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci zawartej Umowy i jej zalgcznikow wymagajg, pod rygorem
niewaznosci, formy pisemnej w postaci aneksoéw.
Przesyike listowg dwukrotnie awizowang uwaza sie za skutecznie doreczona.
Zalgczniki do umowy stanowig jej integralng czes¢:

a) Zat Nr1- KRS/ CEID Wykonawcy

b) Zal. Nr 2- oferta

c) Zat Nr3-—.. .. ..

d) Zat Nrd-.. ... . ..
Kazda zmiana niniejszej umowy wymaga dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron .

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 2

 Pieczed wykonawey

FORMULARZ OFERTY

1. Oferta zlozona do postepowania o udzielenie zamoéwienia w trybie przetargu nieograniczonego na:
"Remont ciagu pieszo jezdnego wraz z wykonaniem miejsc postojowych i wymiang oswietlenia
ulicznego w rejonie budynkéw Dunikowskiego 6 — 8 i Sosnowskiego 1 - 3",

2. Nazwa i adres wykonawcy, nr regon, telefon i fax , adres e-mail:

3. Cena ofertowa za realizacje przedmiotu zamodwienia remontu nawierzehni ciggu pieszo-jezdnego,

przedmiar robé6t — Zatgcznik nr 9 (podana cyfrowo i stownie):

4. Cena ofertowa za realizacje przedmiotu zaméwienia remontu nawierzehni ciggu pieszo-jezdnego -

odwodnienie terenu , przedmiar robét — Zatacznik nr 11 (podana cyfrowo i stownie):

5. Cena ofertowa za realizacje przedmiotu zaméwienia wymiany oéwietlenia ulicznego wg planu instalacji
oswietlenia terenu — Zatgcznik nr 12 (podana cyfrowo i stownie).

1. Cena wymiany 1 mb kabla zasilajgcego aluminiowego 5 x 25 mm ..................... cena netto 1 mb,
(s{owmePLN)
2. Cena wymiany 1 kompletu latarni:

— stup aluminiowy SAL-4 ROSA wys. 45 m wraz z oprawa ISKRA LED 24 W cos.¢ 0,8
.................. cena netto 1 kpl., (stownie:..................................PLN),

Okres udzielonej gwarancji na wykonane prace (podany w latach): ............................
Termin realizacji zamoéwienia od przekazania placu budowy (podany w tygodniach):......... ...
Warunki ptatnosci: zgodnie ze wzorem umowy.

Podstawy do kosztorysu dla ewentualnych robét dodatkowych lub zamiennych:

© ® N o

S % (R + S +Kp)

10.Niniejszym oswiadczam, ze:
— dokonatem wizji lokalnej placu budowy (zafgcznik nr 6) oraz zapoznatem sie z warunkami zaméwienia i
przyjmuje je bez zastrzezen;
- zapoznatem sig z postanowieniami zatgczonego do SIWZ wzoru umowy i przyjmuje go bez zastrzezen;
~ przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zaméwienia:
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- jestem zwigzany niniejsza ofertg przez okres 30 dni, liczac od dnia skiadania ofert podanego w SIWZ;

4. Oferta zostata ztozonana ........... zapisanych stronach, (kolejno ponumerowanych).

Podpis wraz z pieczecig osoby uprawnione;
do reprezentowania Wykona
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- e Zatgcznik nr 3
Piecze¢ wykonawcy

OSWIADCZENIE.

W nawigzaniu do ogloszenia o przetargu nieograniczonym oraz SIWZ na wykonanie zadania
p.n “ Remont ciagu pieszo jezdnego wraz z wykonaniem miejsc postojowych i wymiana os$wietlenia
ulicznego w rejonie budynkéw Dunikowskiego 6 — 8 i Sosnowskiego 1 — 3”.
a takze w oparciu 0 Regulaminem udzielania zaméwien i przeprowadzania przetargow na wykonanie robot,
swiadczenie ustug i zakup towaréw na rzecz Spoétdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej ,JARY" oéwiadczam, ze
reprezentowana przeze mnie firma:
- posiada uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do wykonania dziatalnosci i czynnosci bedacych przedmiotem
niniejszego zamowienia;
- dysponuje odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamowienia;
- znajduje sig w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zaméwienia:
- Nie zalega™ z opfacaniem podatkéw (urzad skarbowy) i skiadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne (w
stosunku do Zakfadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego)

- nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia

* - w przypadku zalegania z w/w opfatami nalezy zataczy¢ zaswiadczenie, ze Wykonawca uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozfozenie na raty zaleglych pfatnosci lub wstrzymanie w cafosci wykonania decyzji wiasciwego
organu - wystawione nie wcze$niej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skladania ofert

Osobami uprawnionymi do podpisywania oferty i podejmowania decyzji w imieniu Oferenta sg;

Podpis wraz z pieczecig osoby uprawnionej
do reprezentowania Oferenta
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Pieczgt Oferenta

Wykaz oséb przewidywanych do wykonania Zamowienia (wraz z jch kwalifikacjami i zakresem

wykonywanych przez nich czynnosci)

Kadra kierownicza budowy ( imig i nazwisko kierownika robét -

kwalifikacje i przynaleznosé do wiasciwej izby Samorzadowej)

Zatacznik nr 4

nalezy zalacz y¢ kserokopie potwierdzajgce

Imie i nazwisko oraz
podstawa do
dysponowania osobg

Stanowisko

Posiadane kwalifikacje

Staz pracy /w tym
u Oferenta

Pozostali pracownicy Oferenta
wykonywane zawody):

przewidziani do wykonania Zzamowienia (pracownicy fizyczni w podziale na

Zawéd/podstawa do Przewidywana Zawod/podstawa do Przewidywana
dysponowania osobg ilosé dysponowania osobg ilosé

Podpis wraz z pieczecig osob %
uprawnionej do reprezentowania Oferenta
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Zafgcznik nr 5

Pieczec Oferenta

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech Ilat rob6t budowlanych, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoécia robotom
budowlanym stanowiagcym przedmiot zamowienia, z podaniem ich wartosci oraz daty i miejsca

wykonania

S Okres Wartosé
Nazwa przedsiewziecia Inwestor " . i
realizacji przedsigwziecia

Do wykazu wskazane jest dotgczenie referencii.

Podpis wraz z pieczecia osoby uprawnionej
do reprezentowania Oferenta
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Zatgcznik nr 6
Pieczec Oferenta

Oswiadczenie,

W nawigzaniu do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym oraz SIWZ na wykonanie zadania p.n
“ Remont ciagu pieszo jezdnego wraz z wykonaniem miejsc postojowych i wymiana oswietlenia
ulicznego w rejonie budynkoéw Dunikowskiego 6 — 8 i Sosnowskiego 1 - 3",
o$wiadczam, ze dokonatem wizji lokalnej miejsca realizacji przedsiewziecia, Zapoznatem si¢ z
warunkami i faktycznym zakresem zamowienia oraz uzyskatem wszelkie informacje konieczne do

przygotowania oferty, w tym wyceny zamoéwienia i zawarcia umowy.

Podpis wraz z pieczecia osoby tpra wnionej
do reprezentowania Oferenta
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Zatgcznik nr 7

Pieczeé Oferenta

Spis dokumentow skiadajacych sie na oferte:

R e
Podpis wraz z pieczecig osoby Uprawnionej
do reprezentowania Oferenta
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Zalezrek /W3
OPIS TECHNICZNY

do projektu remont nawierzchni ciagu pieszo-jezdnego stanowiacego dojazd i
dojscie do istniejgcych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych na
dziatkach ew. nr 51/1, 49/4, 49/3, 49/2 i 49/1 obreb 1-10-11 potozonych w
Warszawie w Dzielnicy Ursynow

1. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

1.1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na zlecenie SPOtDZIELNIA MIESZKANIOWO-BUDOWLANA

»JARY”, ul. W. Surowieckiego 12, 02-785 Warszawa, w zakresie okreslonym umowag.

1.2, Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest remont nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego
stanowigcego dojazd i dojscie do istniejgcych budynkéw  mieszkalnych
wielorodzinnych na dziatkach ew. nr 51/1, 49/4, 49/3, 49/2 i 49/1 obreb 1-10-11
potozonych w Warszawie w Dzielnicy Ursynéw
Przebudowa obejmuje odcinek 214 m istniejgcego ciggu pieszo-jezdnego

Na obszarze inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego zachodniej czgéci obszaru Ursynowa Pétnocnego zatwierdzony
uchwatg nr NR XXIX/624/2011 Rady Miasta Stotecznego Warszawy z dnia 15 grudnia

2011 r.
Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ w jednostce terenowej D.3.18 MW o

przeznaczeniu podstawowym zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

2. LOKALIZACJA INWESTYCII

Inwestycja obejmuje obszar przedstawiony na projekcie zagospodarowania terenu
linig przerywang koloru czerwonego i literami od A do AY o powierzchni ok. 1737 m2

potozony na nastepujacych dziatkach ewidencyjnych:

Lp. Nr obrebu Nr dziatki
1 1-10-11 51/1
2. 1-10-11 49/1
3. 1-10-11 49/2
4. 1-10-11 49/3
5 1-10-11 49/4

Tab.1 Zestawienie dziatek lezgcych w zakresie inwestyciji.
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Rys.1 orientacyjna lokalizacja inwestycji (skala 1:10000)

3. MATERIALY WYJSCIOWE

Przy opracowywaniu projektu wykorzystano nastgpujace materiaty:

mape do celdw projektowych,

dokumentacje geotechniczng,

inwentaryzacjg obiektow i urzadzen drogowych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31.07.2002 r. (Dz. U. Nr 170, poz. 1393) w sprawie
znakow i sygnatow drogowych,

Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999 r. ~Rozporzadzenie Ministra Transportu i
gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie”,

Projekt zagospodarowania terenu

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zachodniej czesci obszaru
Ursynowa Poétnocnego zatwierdzony uchwatg nr NR XXIX/624/2011 Rady
Miasta Stotecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2011 r.




4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANA TERENU

W' stanie istniejgcym Cigg pieszo-jezdny zapewniajacy dojazd i dojscie do
istniejgcych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych ma szerokoéé ok. 5m, posiada
nawierzchnia z betonu asfaltowego, Cigg pieszo-jezdny obstuguje ruch lokalny
pochodzgcy z otaczajacej zabudowy wielorodzinnej. Obserwacje wykazaty duza ilogc¢
samochoddéw osobowych parkujgcych wzdtuz jednej krawedzi ciggu pieszo-jezdnego

ograniczajgc szerokos¢ przejazdu do ok. 2.5 m.

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

ROBOTY ROZBIORKOWE
W zwigzku z remontem nawierzchni ciggu pieszo

nastepujacych elementow:
¢ jezdni
¢ krawezniki i obrzeza.

-jezdnego przewidziano rozbiérke

ROBOTY ZIEMNE
Projektowane nawierzchnie wyznaczono w sladzie nawierzchni istniejgcych.

Projektowane roboty ziemne polegac bedy na pogtebieniu, wyprofilowaniu i
zagegszczeniu koryta pod nawierzchnie projektowane w éladzie istniejgcych.

Poziom projektowanych nawierzchni dostosowano do poziomu istniejgcego terenu
oraz istniejgcej infrastruktury.

ROBOTY DROGOWE | ODWODNIENIE
W ramach inwestycji zaprojektowano:

© remont ciggu pieszo-jezdnego z wymiana warstwy wierzchniej na catej
szerokosci ciggu.
budowe stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych o wymiarach:
stanowiska prostopadte 2.5 x5.0 m, stanowiska réwnolegte 2.5x6.0 m oraz
stanowiska dla 0s6b niepetnosprawnych 3.6x5.0 m, zaprojektowano:

o 4 stanowiska postojowe na dziatce ew. nr 51/1z obrebu 1-10-11

o 3 stanowiska postojowe na dziatce ew. nr 49/4 z obrebu 1-10-11

© 2 stanowiska postojowe na dziatce ew. nr 49/3 z obrebu 1-10-11

o 1 stanowisko postojowe na dziatce ew. nr 49/2 z obrebu 1-10-11
przebudowe istniejacych oraz wigczenie nowych wpustéw odwodnieniowych
przez przykanaliki do istniejgcego ukiadu kanalizacji deszczowej wewnetrznej



6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINE

Projektowane nawierzchnie nalezy wykonywac¢ w sposéb zgody z obowiazujgcymi
przepisami prawa, sztukg budowlang oraz Zarzadzeniem nr 1682/2017 Prezydenta
m.st. Warszawy z dnia 20 pazdziernika 2017 r. ,Standardy Projektowe i Wykonawcze
Infrastruktury Dla Pieszych w m.st. Warszawie”.

Konstrukcje zaprojektowano przy zatozeniu podtoza o no$nosci G2 (E;=50+80 MPa)
oraz kategorii obcigzenia ruchem KR2 (parkingi i drogi manewrowe stale uzywane
przez samochody osobowe ze sporadycznym parkowaniem pojazdéw ciezarowych
lub autobuséw). W celu doprowadzenia podfoza do E,>80 MPa zgodnie z katalogiem
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych, zatacznika do
zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad zastosowano
warstwe gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 20 cm, Konstrukcje jezdni
zaprojektowano na obcigienie 100 kN/o$, co umozliwi wjazd wozu bojowego strazy

pozarnej oraz pojazdow stuzb miejskich.

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:
a) Ciag pieszo-jezdny z kostki betonowej
¢ Kostka betonowa typu Holland, ciemnoszara, gr. 8 cm
¢ podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm
¢ podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5, gr. 25 cm

e grunt stabilizowany cementem C1,5/2,0, gr. 20 cm
e grunt rodzimy zageszczony do Is=1,0

b) Stanowiska postojowe z kostki betonowej

e Kostka betonowa typu Holland, ciemnoszara, gr. 8 cm

¢ podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm

¢ podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5, gr. 25 cm
e grunt stabilizowany cementem C1,5/2,0, gr. 20 cm

e grunt rodzimy zageszczony do Is=1,0

W ramach prowadzonych prac niezbedna bedzie regulacja wysokosciowa
istniejgcych nawierzchni na styku z nawierzchniami projektowanymi.

Obramowania:
e ciggu pieszo-jezdnego oraz stanowisk postojowych — kraweznik betonowy

15x30 cm oraz opornik betonowy 12x25 cm



7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

L.p. I Rodzaj nawierzchni I Jedniostka { Powierzchnia/
[m?%/m] Diugosé
1. [ Cigg pieszo-jezdny z kostki betonowej m? 1150 1
Lz. I Stanowiska postojowe z kostki betonowej [ m? ] 190 ]

Tab.2. Zestawienie projektowanych robét drogowych

8. ODTWORZENIE TRAWNIKOW

Po zakoriczeniu robot drogowych na terenie wykonywanych prac ziemnych nalezy
i odtworzy¢ trawniki istniejgce zniszczone w trakcie

zatozy¢ nowe trawniki
ycja nie koliduje z e zinwentaryzowanym

prowadzenia robot budowlanych inwest
drzewostanem.

9. KOLIZJE

Wtazy do studni , pokrywy zasuw nalezy dostosowac do poziomu projektowanych

nawierzchni

10. ODWODNIENIE DROGI

Nawierzchnia ciggu pieszo-jezdnego i miejsc postojowych bedg odwadniane poprzez
istniejace i nowoprojektowane wpusty do kanalizac;ji wewnetrznej na terenie
osiedla. Spadki zaprojektowano w taki spos6b by sptywajgce wody opadowe nie

zalewaty dziatek sasiednich.
11. INFORMACJE DODATKOWE

¢ Inwestycja nie stanowi przedsigwziecia mogacego negatywnie oddziatywac
na srodowisko

¢ Inwestycja nie jest potozona w strefie eksploatacji gérniczej

¢ Inwestycja nie jest potozona w strefie ochrony zabytku

¢  Projektowana przebudowa drogi nie stwarza zagrozen dla higieny i zdrowia

uzytkownikow.

Prace wykonywaé w oparciu o zatwierdzony projekt Czasowej organizacji

ruchu, przy zachowaniu ciggtosci ruchu pieszego i kotowego

mgr inz. Krzysztof sinski
MAZ/0351/POOD/07
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Relgenn b My

Kosztorys.Cybisa-Jary.ath PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia \ j.m. | Poszcz Razem
Remont nawierzchni ciagu pieszo-jezdnego przy ul. Cybisa. Roboty Drogowe
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych km
d.1/0111-01
D-01.01.01
(poz.12+poz.13)/1000 km 0.52
RAZEM 0.52
2/45233140-2 |ROBOTY ROZBIORKOWE
2|KNNR 6 Rozebranie jezdni z kostki betonowej m?
d.2|0803-07
D-01.02.04
860 m? 860.00
RAZEM 860.00
3|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 20 em mechanicznie m?
d.2|0801-04 Krotnos¢ = 2
poz.2 m? 860.00
RAZEM 860.00
4/KNR 4-04 Zafadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg przez3 |m?
d.2/1103-01 samochody samowyladowcze
poz.2*0.08+p0z.3*0.2 m3 240.80
RAZEM 240.80
5/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi |m?
d.2|0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 14 km
Krotno$é = 14
poz.4 m3 240.80
RAZEM 240.80
3 ROBOTY ZIEMNE
6/ KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 27 cm w gruncie kat. lI-VI na calej szerokos- |m?
d.3/0101-03 ci jezdni i chodnikow (80%)
Krotnosé = 0.9
(poz.2)*0.8 m? 688.00
RAZEM 688.00
7/KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gi. 27 cm w gruncie kat. |-l na catej szerokosci jezdni [m?
d.3/0101-06 i chodnikow (20%)
Krotnos¢ = 0.9
(poz.2)*0.2 m? 172.00
RAZEM 172.00
8/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt 57 cm w gruncie kat. |I-VI na calej szerokos- | m?
d.3|0101-03 ci jezdni i chodnikow (80%)
Krotno$¢ = 1.9
(poz.17+poz.18-poz.2)*0.8 m? 384.00
RAZEM 384.00
9 KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 57 cm w gruncie kat. Ill-1V na catej szerokosci jez- |m?
d.3(/0101-09 dni i chodnikow (20%)
Krotnos¢ = 1.9
(poz.17+poz.18-poz.2)*0.2 m? 96.00
RAZEM 96.00
10/KNNR 1 Wywiezienie nadmiaru gruntéw samochodami samowyladowczymi po drogacho  |m?3
d.3({0208-02 - nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
analogia Krotnas¢ = 20
(poz.6+poz.7)*0.27+(poz.8+poz.9)*0.57 m? 505.80
RAZEM 505.80
4/45233140-2 |ROBOTY DROGOWE
11|KNR 2-31 tawa pod krawezniki z betonu C12/15 m3
d.4|0402-04
poz.12*0.062+poz.13*0.041 m3 29.72
RAZEM 29.72
12/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm bez faw na podsypce ce- |m
d.4/0401-03 mentowo-piaskowej
400 m 400.00
RAZEM 400.00
13/KNNR 6 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez taw na podsypce cemen- |m
d.4/0401-05 towo-piaskowej
120 m 120.00
RAZEM 120.00
14|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0, warstwa gr.15 cm m?
d.4/0111-02 Krotnos¢ = 1.34
D-04.04.01
poz.17+poz.18 m? 1340.00
RAZEM 1340.00
15/KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. 15 |m?2
d.4{0113-01 cm
poz.17+poz.18 m? 1340.00
RAZEM 1340.00
.

Norma STD Wersja 4.23 Licencja: 7710 dla Marcin



Kosztorys.Cybisa-Jary.ath PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.23 Licencja: 7710 dla Marcin

Lp. | Podstawa ’ Opis i wyliczenia j.m. Poszcz ’ Razem
16 KNNR 6 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. 10 m?
d.4/0113-05 cm
poz.17+poz.18 |m?2 | 1340.00 |
RAZEM 1340.00
17/ KNNR 6 Ciag pieszo-jezdny z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-  |m?
d.4/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1150 m? 1150.00
RAZEM 1150.00
18/KNNR 6 Stanowiska postojowe z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- | m?
d.4|0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
190 m?2 190.00
| RAZEM 190.00
-4-




Zealgcrornih 125/6

OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowa ciagu pieszo-jezdnego stanowigcego dojazd i dojscie
do istniejacych budynkow mieszkalnych wielorodzinnych na dziatkach ew. nr
51/1, 49/4, 49/3, 49/2 i 49/1 obreb 1-10-11 potozonych w Warszawie w Dzielnicy
Ursynow

1. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

1.1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na zlecenie SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWO-BUDOWLANA

LJARY”, ul. W. Surowieckiego 12, 02-785 Warszawa, w zakresie okreslonym umowa.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa elementow odwodnienia ciggu pieszo-

jezdnego stanowigcego dojazd i dojscie do istniejgcych budynkow mieszkalnych
wielorodzinnych na dziatkach ew. nr 51/1, 49/4, 49/3, 49/2 i 49/1 obreb 1-10-11

pofozonych w Warszawie w Dzielnicy Ursyndw.
Przebudowa obejmuje budowe 6 sztuk wpustéw deszczowych wraz z odcinkami

przykanalikow do istniejacej kanalizacji deszczowej w istniejgcym ciggu pieszo-
jezdnego.

Na obszarze inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego zachodniej czesci obszaru Ursynowa Poétnocnego zatwierdzony
uchwata nr NR XXIX/624/2011 Rady Miasta Stotecznego Warszawy z dnia 15 grudnia

2011r.
Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w jednostce terenowej D.3.18 MW o

przeznaczeniu podstawowym zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja obejmuje obszar przedstawiony na projekcie zagospodarowania terenu
linig przerywang koloru czerwonego i literami od A do AY o powierzchni ok. 1760 m2

potozony na nastepujgcych dziatkach ewidencyjnych:

Lp. Nr obrebu Nr dziatki
1. 1-10-11 51/1
2. 1-10-11 49/1
3. 1-10-11 49/2
4. 1-10-11 49/3
5 1-10-11 49/4 -

Tab.1 Zestawienie dziatek lezacych w zakresie inwestycji.
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Rys.1 orientacyjna lokalizacja inwestycji (skala 1:10000)

3. MATERIALY WYJSCIOWE
Przy opracowywaniu projektu wykorzystano nastepujace materiaty:

mape do celow projektowych,

dokumentacje geotechniczng,

inwentaryzacje obiektow i urzadzen drogowych,

Projekt zagospodarowania terenu

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zachodniej czgsci obszaru
Ursynowa Pdtnocnego zatwierdzony uchwatg nr NR XX1X/624/2011 Rady

Miasta Stotecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2011 r.




4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANA TERENU

W stanie istniejgcym ciag pieszo-jezdny zapewniajagcy dojazd | dojscie do
istniejacych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych ma szeroko$¢ 4.0 m, posiada
nawierzchnig z betonu asfaltowego. Cigg pieszo-jezdny obstuguje ruch lokalny
pochodzacy z otaczajacej zabudowy wielorodzinnej. Obserwacje wykazaty duig ilos¢
samochodow osobowych parkujgcych wzdtuz jednej krawedzi ciggu pieszo-jezdnego
ograniczajgc szerokosé przejazdu do ok. 2.5 m.

Wody deszczowe na obszarze Ciggu pieszo-jezdnego istnieje system kanalizacji
deszczowej do ktérego odprowadzane sq wody opadowe. W zwigzku z przebudowg
ciggu pieszo-jezdnego i zmianie spadkéw terenu projektuje sie nowe wpusty
deszczowe wraz z przykanalikami podtaczone do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

Z uwagi na zmiang geometrii ciggu pieszo jezdnego, projektuje sie dodatkowe
wpusty deszczowe. Nowo projektowane wpusty deszczowe odprowadzaé beda
wody opadowe do istniejacego odbiornika — kanatu kanalizacji deszczowej DN200 i
DN300mm, poprzez podtgczenie do istniejgcych studni kanalizacyjnych DN1200mm,
oraz poprzez projektowane studnie kaskadowe i bezposérednie wiaczenia do kanatu.
Studzienki wpustow deszczowych, zlokalizowane w pasie drogowym ciggu pieszo
jezdnego bedg wigczone do istniejacych studni kanalizacyjnych i poprzez istniejace
kanaty do odbiornika — kanatu kanalizacji deszczowej DN200mm i DN300mm.

W ciggu pieszo - jezdnym projektuje sie 6 wpustow deszczowych, zgodnie z
lokalizacjg wpustéw wg. Projektu Drogowego.

Przyknaliki od wpustéw deszczowych projektuje sie z rur z tworzywa sztucznego
PVC-U kanalizacyjnych kielichowych $rednicy Dz160x4,7mm SD34 SN8 LITE oraz
Dz200x5,9mm SD34 SNS8 LITE.

Dtugosc projektowanych podtaczeri do kanalizacji deszczowej wynosi:

- Dz160x4,7mm SD34 SN8 LITE — 42,50 m

- Dz200x5,9mm SD34 SN8 LITE - 17,50 m

Wpusty Wpl Wp2 podtaczone beda do Istniejgcej studni (okreslonej na potrzeby
niniejszego opracowania jako S1-istn.).

Wp1 projektuje sie jako nowy wpust, natomiast Wp2 zmienia swojg lokalizacje.
Dlatego istniejgcy przykanalik od wpustu Wp2 nalezy zlikwidowa¢ poprzez usuniecie
go fizyczne z ziemi poprzez wykopanie z ziemi, a powstalg przestrzer nalezy
uzupetni¢ dodatkowa porcjg gruntu i zagesci¢ od wymaganego poziomu min.

1s=0,98.



Studzienki wpustéw deszczowych projektuje sig jako typowe, kompletne studzienki
sciekowe (wpusty uliczne), z kregéw betonowych o srednicy 500 mm, z
osadnikiem h=0,95m, piericieniem odcigzajagcym oraz kratg prostokatng zeliwng

typu ciezkiego D400.

Studnie zlokalizowane w ulicy nalezy wykona¢ jako studnie prefabrykowane z
betonowe. Elementy studni takiej jak kregi betonowe, prefabrykowane dno nalezy
wykonac z betonu C45/55 WEg PN-EN 206-1, przy wodoszczelnoéci W-8, nasigkliwosci
do 8%, mrozoodpornosci F150.

Zwienczenia studni kanalizacyjnych, projektuje sie klasy D400 zgodnie z PN-EN
124:2015. Wtazy projektuje si¢ zeliwne ryglowane, nieklawiszujgce.

Regulacja wysokosci wtazéw za pomocg warstwy wyréwnawczej, winna by¢
realizowana za pomoca kregow dystansowych klasy D400 z tworzywa sztucznego
lub z wylewki betonowej z betonu €35/45 o wodoszczelnosci W-8, nasigkliwoéci do
8%, mrozoodpornosci F150.

Do potgczenn elementéw studzienki nalezy stosowaé uszczelki oferowane przez
producentéw studni. Uszczelki winny by¢ gumowe, stozkowe wykonane specjalnie
do tgczenia prefabrykatéw betonowych, wykonane z mieszaniny gumowej AAC 5363
wg PN-85/C-94153.02, odpornej w zakresie temperatur od -30 do +80 °C.
Podbudowe studni stanowi¢ bedzie podsypka piaskowa ~15cm, wylewka betonowa
z betonu C16/20.

Zewngtrzng strone studni, jak i studzienek wpustow, nalezy zabezpieczy¢ warstwa
izolacyjng Abizol R+2P. Grunt dookota studzienek starannie zageéci¢ do Is=1.00.



7. ROBOTY ZIEMNE

Trase przykanalikow, lokalizacje studni i Wpustow winien wytyczyé uprawniony
geodeta. Wykop nalezy rozpoczynac, po uprzednim przygotowaniu (rozbidrki —
uwzglgdniono w branzy drogowej) i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do spadku
przewoddw (co zapewnia mozliwosc grawitacyjnego odptywu wody po jego dnie).
Wykop wykonywaé jako waskoprzestrzenny o $cianach pionowych, oszalowany
wypraskami stalowymi, zaktadanymi poziomo z rozparciem lub umocniony ptytami
wykopowymi i wywézka ziemi na wskazany przez inwestora teren.

W rejonie wystepowania istniejgcego uzbrojenia nalezy wykona¢ reczne przekopy
kontrolne celem doktadnego ich zlokalizowania i ewentualnej korekty rzednych. W
miejscach skrzyzowar oraz zblizen z istniejacym uzbrojeniem podziemnym prace
ziemne wykonywa¢ recznie pod nadzorem wiascicieli kolidujacych sieci a odkryte
sieci i przewody zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem pod nadzorem jednostki
eksploatujace;.

Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem obowigzujgcych norm i przepiséw BHP.
Miejsce wykonywania robét ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i oswietlenia na

okres nocy.
Przed zasypaniem wykona¢ inwentaryzacje techniczna, powykonawczg

oraz dokonac odbioru technicznego.
Rozbidérka wzmocnienia wykopu powinna wystepowac réwnolegle z

zasypka, przy zachowaniu szczegolnej ostroznoéci ze wzgledu na mozliwogé

osunigcia sie $cian wykopu. Teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego (wykonanie

nawierzchni utwardzonych i terendw zielonych uwzgledniono w branzy drogowej

w/w inwestycji). Przyjeto wykonanie 70% rob6t mechanicznie.

Wykonywane w ramach inwestycji roboty ziemne polegaja na wykonaniu i

zageszczeniu koryta pod projektowane nawierzchnie.

Poziom projektowanych nawierzchni dowigzany jest do poziomu jezdni istniejgcych.



8. ZESTAWIENIE MATERIALOW.

W projekcie zastosowano:

RURY

- Dz160x4,7mm SD34 SN8 LITE - 43 mb,
- Dz200x5,9mm SD34 SN8 LITE — 18 mb,
STUDNIE

- Wpusty uliczne @ 500mm z osadnikiem h=0,95m L
- studnie kanalizacyjne @ 1200mm betonowe, prefabrykowane —1szt.,
ELEMENTY PRZEPADU

- ksztattka przejsciowa PVC-U/kamionka Dz160/DN150 — 3 szt.

- ksztattka przejsciowa PVC-U/kamionka Dz200/DN200 —~1szt,

- trojnik kamionkowy DN200/150 kl. 34 FN -1 szt,

- tréjnik kamionkowy DN150/150 ki. 34 FN -3 szt

- krdciec kamionkowy DN150 kl. 34 FN ~7 szt

- krociec kamionkowy DN200 ki. 34 FN -1 szt.

- tuk kamionkowy 90° DN150 kI. 34 FN -4 szt.

- rura spustowa DN150 kamionka kl. 34 EN

9. OGOLNE WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

Wykopy na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi z tablicami
ostrzegawczymi: , Uwaga - glebokie wykopy” a w miejscach szczegolnie
niebezpiecznych — oswietli¢ w okresie 2tej widocznogci. Budowe nalezy prowadzi¢ w
ramach ogélnej organizacji budowy i ruchu na czas budowy. Niniejszy projekt
rozpatrywac z projektami branzowymi budowy ciggu pieszo - jezdnego.

UWAGA:

1. Niniejszy projekt jest czescig sktadowg projektu branzy drogowej opracowanego
przez ,AZET” sp. z o.0.

2. W miejscach skrzyzowar oraz zblizen Z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
prace ziemne wykonywaé recznie pod nadzorem wiascicieli kolidujgcych sieci i
uzgodnic sposéb ich zabezpieczenia prze ewentualnym uszkodzeniem.

3. Prace wykonywa¢ w porozumieniu z innymi branzami przebudowy mediow oraz
ich ewentualnych rozbiérek.

4. Prace wykonywa¢ zgodnie 7 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego
2003r. Dz.U.Nr 47 poz.401, ktory ustala zasady bioz.



Catos¢ robot wykonywaé zgodnie z »Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robot budowlano — montazowych” cz. |l »Instalacje sanitarne j przemystowe”,
warunkami i uzgodnieniami oraz ,Instrukcjami montazowymi” producenta

zastosowanych rur i materiafow.
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Budowa i przebudowa drogi gminnej Trakt Nadwislanski v |
1.1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE - (CPV 45100000-8)
1.1.1 ROBOTY ZIEMNE. (CPV 45111200-0)
1|OST-0, |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row-  [km
d.1./SST-1 |ninnym
1.1
(poz.16+poz.17)/1000 km 0,06
RAZEM 0,06
2 OST-0, |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3
d.1.|SST-1 |gruncie kat. IlI-IV z transportem urobku na odlegtos$¢ do 1 km samochodami sa-
1.1 mowytadowczymi- 70% mechanicznie
roboty ziemne pod rure dn160mm
((1,65+2,04)*0,5+0,1)*0,9*2,40*0,7 m3 2,94
((1,65+2,04)*0,5+0,1)*0,9%(15,00-2,5/2)*0,7 m3 16,85
((1,65+2,35)*0,5+0,1)*0,9*3,00"0,7 m3 3,97
((1,65+3,81)*0,5+0,1)*0,9*15,7*0,7 m3 27,99
((1,65+2,30)*0,5+0,1)*0,9*3,40*0,7 m3 4,44
((1,70+2,35)*0,5+0,1)*0,9*3,00*0,7 m3 4,02
A (suma czeéciowa) e T
m3 60,21
roboty ziemne pod rure dn200mm
((2,53+2,06)"0,5+0,1)*1,0*(17,5*2,5/2)*0,7 m3 36,67
B (suma czeéciowa) s
m3 36,67
roboty ziemne pod wpusty uliczne DN500mm
1,5*1,5%(2,6*6+6"(0,15+0,10))*0,7 m3 26,93
pogfebienie wykopéw dla wykonania przepadéw
1,571,5%(3,84-2,35+4,05-2,30+4,13-2,35+4,39-2,53)*0,7 m3 10,84
roboty ziemne pod studnie DN1200mm
2,5'2,5%(2,06+1*0,43)*0,8 m3 12,45
RAZEM 147,10
3| OST-0, |Wykopy z zaladunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. |[m3
d.1.|SST-1 |lll) - 30% recznie
1.1
poz.2/0,70*0,30 m3 63,04
RAZEM 63,04
4|0ST-0, |Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowy- |/m2
d.1./S8T-1 |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci
1.1 do 3.0 m; grunt kat. I-1V
pod rure dn160mm
poz.2A/0,9/0,80*2 m2 167,25
pod rure dn200mm
poz.2B/1,0/0,80*2 m2 91,68
RAZEM 258,94
5|OST-0, |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowy- |m2
d.1.|SST-1 |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci 1.05 m i gltebokosci
14 do 3.0 m; grunt kat. I-IV
pod rurg dn250mm
0/1,05/0,80*2 m2 0,00
RAZEM 0,00
6/OST-0, |Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowy- |m2
d.1.|SST-1 |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci 1.1 m i glebokosci do
11 3.0 m; grunt kat. I-IV
pod rure dn315mm
0/1,1/0,80*2 m2 0,00
RAZEM 0,00
7|OST-0, |Petne umocnienie cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowy- |m2
d.1./SST-1 |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci 1.3 m i glebokosci do
14 3.0 m; grunt kat. I-IV
pod rure PE 2x dn200mm
0/1,3/0,80*2 m2 0,00
RAZEM 0,00
8|0ST-0, |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowy- |m2
d.1.|S8T-1 |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokoéci 1.5 m i gtebokosci do
11 3.0 m; grunt kat. I-IV
pod rure 750mmx750mm
0/1,5/0,80*2 m2 0,00
RAZEM 0,00
9|0ST-0, Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na gieboko$é do 3,0 |mz2
d.1.|SST-1 |m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-
10 1V wraz z rozbidrkg
pod pod wpusty uliczne DN500mm
(1,5+1,5+1,5+0,6)*(2,4"11+8*(0,15+0,10)) m2 144,84
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja

4.77a Nr seryjny: 4823

Lp. Nr Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
spec.
techn.
pod studzienke DN425mm
(1,5+1,5+0,6+0,6)*2,4 m2 10,08
pod studnie DN1200mm
(2,5+2,6+1,5+1,5)*(1,84+1,65+1,50+3*0,58) m2 53,84
pod studnie DN1500mm
(3,0+3,0+41,5+1,5)*(2,24+2,25+2*0,58) m2 50,85
pod studnie DN2000mm
(3.5+3,5+2,0+2,0)*(2,50+2,00+2,10+3*0,58) m?2 91,74
RAZEM 351,35
10/0OST-0, |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- [kpl.
d.1.|8ST-1 |cyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
11|0OST-0, |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.|SST-1 |gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem po dro-
1.1 gach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi (transport z
tymczasowego skltadowiska)
poz.2+poz.3-poz.12-poz.15-(poz.16*3,14*0,16*0,16/4)-(poz.17*3,14*0,20*0,20/4)- |m3 169,96
3,1470,5%0,5/4*(2,66+6%(0,15+0,10))-3,14*1,2*1,2/4*(2,06+1*0,43)-0,55*0,55*
(3,84-2,35+4,05-2,30+4,13-2,35+4,39-2,53)
RAZEM 169,96
12|0ST-0, |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i glebokosci |m3
d.1.|SS8T-1 |do 3.0 m w gruncie kat. I-ll - piaskiem 30cm ponad wierzch rury
1.1
(poz.16)*(0,9%(0,3+0,16)-3,1470,16"0,16/4)+(poz.17)*(1,0*(0,3+0,2)-3,14*0,20* m3 24,94
0,20/4)
RAZEM 24,94
13|0ST-0, |Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowow, wykopéw |m3
d.1.|SST-1 |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami - kat. grun-
14 tu l1-1V - wspoiczynnik zageszczenia Js=0.98)
poz.11 m3 169,96
RAZEM 169,96
14|0ST-0, |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- m3
d.1.|SST-1 |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km - "
11 odlegto$¢ wywozu okres$la oferent”
poz.2+poz.3-poz.13 m3 40,18
RAZEM 40,18
1.2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH
CZESCI W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ - CPV (45200000-9)
1.21 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW | RUROCIAGOW DO ODPROWADZANIA SCIE-
KOW (CPV 45231300-8)
15|0ST-0, |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 10 cm m3
d.1.|SST-1
21
poz.16*0,1*0,9+p0z.17*0,1*1,0 m3 5,58
RAZEM 5,58
16|OST-0, |Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o §r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione  |m
d.1.|SST-1
21
2,4+15,0+3,0+15,7+3,4+3,0 m 42,50
RAZEM 42,50
17/OST-0, |Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o §r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione |m
d.1./SST-1
21
17,5 m 17,50
RAZEM 17,50
18|0OST-0, |Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie gte- |stud.
d.1.|SST-1 |bokosci hér 2,06m - studnia S1 (studnia z piyta nadstudzienna i wtazem D400)
2.1
1,0 stud. 1,00
RAZEM 1,00
19|/0ST-0, |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni  |m?2
d.1.|SST-1 |betonowa- beton C16/20
2.1
3,13*1,67*1,67/4*0,13*1 m3 0,28
RAZEM 0,28
20|0ST-0, |Izolacje z materialdw rolowych powierzchni betonowych poziomych - - 2x papa na |m2
d.1./SST-1 |lepiku
21
3,13*1,67*1,67/4*1 m2 2,18
RAZEM 2,18
21|0ST-0, |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 20 cm - podsypka m3
d.1.|SST-1 |pod studnie
21




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
3,13*1,67*1,67/4*0,2*1 m3 0,44
RAZEM 0,44
22|0ST-0, |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.1.|8ST-1
21
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
23|0ST-0, |Wykonanie réznych elementow drobnowymiarowych o objetoéci do 1.5 m3 - ele- |m3
d.1./SST-1 |menty betonowe - obetonowanie przepadéw beton C35/45
2.9
0,55*0,55"(3,84-2,35+4,05-2,30+4,13-2,35+4,39-2,53) m3 2,08
RAZEM 2,08
24| 0ST-0, |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - ele- |m3
d.1.|SST-1 |menty zelbetowe - ptyta betonowa zbrojona pod przepad beton C35/45
2.1
0,55*0,55"0,25%*4 m3 0,30
RAZEM 0,30
25|08T-0, |Przejécia przez $ciane istniejgcej studni z osadzeniem przejscia dn150mm - kré- |szt.
d.1.|SST-1 |[ciec kamionkowy DN150 kl. 34 FN przejsc
21
7 szt. 7,00
przejsc
RAZEM 7,00
26/ OST-0, Przej$cia przez Sciane istniejacej studni z osadzeniem przejscia dn200mm - kro- |szt.
d.1.|SST-1 |ciec kamionkowy DN200 kl. 34 FN przejsc
21
1 szt. 1,00
przejsc
RAZEM 1,00
27|08T-0, Montaz tukéw kamionkowych kanalizacyjnych 90st o ér. DN 150 mm kielichowych [szt.
d.1./88T-1 |- do przepadu Wykop umocniony
21
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
28|0ST-0, |Montaz tréjnikoéw kamionkowych kanalizacyjnych o §r. DN 200/150 mm kielicho- |szt.
d.1.|SST-1 |wych - do przepadu, Wykop umocniony
21
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
29/ 0S8T-0, |Montaz trojnikéw kamionkowych kanalizacyjnych o §r. DN 150/150 mm kielicho- |szt.
d.1.|SST-1 |wych - do przepadu, Wykop umocniony
24
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
30|OST-0, |Kanaty z kamionkowych rur kanalizacyjnych o ér. DN 150 mm kielichowych - m
d.1./SS8T-1 |prostki do przepadu. Wykop umocniony
21
(3,84-2,35+4,05-2,30+4,13-2,35+4,39-2,53) m 6,88
RAZEM 6,88
31|08T-0, |ksztattka przejsciowa PVC-U/kamionka Dz160/DN150 mm szt
d.1.|SST-1
21
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
32|08T-0, |ksztaltka przejsciowa PVC-U/kamionka Dz200/DN200 mm szt
d.1.|SST-1
2.1
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
33/08T-0, |Demontaz rurociggu o $rednicy nominalnej 150 mm - istniejacych przykanalikéw |m
d.1./88T-1
21
9,0 m 9,00
RAZEM 9,00
34|0ST-0, [Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o ér. 500 mm z osadni- |kpl.
d.1.|SST-1 |kiem bez syfonu
2.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
35/0ST-0, 'Wywiezienie zdemontowanych rur i studzienek sciekowych samochodem skrzy- |t
d.1.|S8T-1 |niowym z zatadunkiem i wyladunkiem mechanicznym na odlegto$é 19 km
2
(poz.34*(340+206*2+230)+26*(poz.33))/1000 t 1,22
RAZEM 1,22

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 4823
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36/0ST-0, |Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 150 mm m
.1./88T-1
poz.16 m 42,50
RAZEM | 42,50
37|0ST-0, |Préba szczelnosci kanaléw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.1./SST-1
21
poz.17 m 17,50
[ J RAZEM | 17,50 |
-6-
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