

**HARMONOGRAM ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG I WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO -
BUDOWLANYCH NA RZECZ S.M.B. „JARY” - ETAP III**

Lp.	Przedmiot zamówienia	Termin ogłoszenia przetargu	Zakres robót	Ilość złożonych ofert	Wybrany wykonawca	Uwagi
1.	Wykonanie dokumentacji technicznych przyłącza wodociągowego i nawodnionej instalacji p.poż w budynkach przy ul. Cybisa 8, ul. Dunikowskiego 6, ul. Puszczyka 3 i 8 oraz wykonanie dokumentacji technicznej instalacji elektrycznej – WLZ w budynkach przy ul. Dembowskiego 12, 13 i 23, ul. Janowskiego 52, ul. Pięciolinii 7 i 8, ul. Wiolinowej 3.	22.06.2021 r.	zasoby SMB "JARY"	1	unieważniony	
2.	Wykonanie przyłącza wodociągowego i nawodnionej instalacji p.poż		ul. Pięciolinii 6	2	ARTBOR	
3.	Wymiana instalacji wody zimnej – poziomy.		Al.. KEN 103	3	GLOB-SAN	
			Al. KEN 105		ARTBOR	
4.	Dostawa i wymiana wodomierzy mieszkaniowych w ramach legalizacji na nowe zabezpieczone przed magnesem, z odczytem radiowym – 24 budynki (5 077 szt.) oraz wymiana ciepłomierzy – 2 budynki (199 szt.).		24 budynki wg. planu	4	ISTA	wymiana wodomierzy
		Al.. KEN 103 i 105	METRONA POLSKA		wymiana ciepłomierzy	
5.	Remont instalacji elektrycznych – WLZ	Dunikowskiego 10	3	ZIE Andrzej Michalak		
		Dunikowskiego 12		ELTOM		